

Brasília/DF., 20 de dezembro de 2023.

À

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E COMPRAS DIRETAS
SERVIÇO DE LICITAÇÕES


RDC Nº 01/2023 - SSPDF
PROCESSO Nº 00050-00012421/2023-00

Prezado Senhor,

A empresa **ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ (MF) nº **04.768.702/0001-70**, inscrição estadual nº **07.428.310/001-39**, estabelecida na **CRS 503, Bloco "B", Loja 05, parte "A" superior, Brasília/DF, CEP 70.331-520**, encaminha a V.s.as os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** relativa ao RDC Nº **01/2023 - SSPDF**, que ocorreu às 10h do dia 13 de dezembro de 2023, que tem por objeto a contratação de empresa de Engenharia e Arquitetura para construção, recuperação e ampliação de edificação que abrigará o futuro Centro de Apoio BioPsicossocial (CAB), da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, com área de aproximadamente 935m² (novecentos e trinta e cinco metros quadrados), conforme informações e especificações constante no Projeto Básico.

Considerando o exposto até o momento, estamos à disposição integral de Vossas Senhorias.

Atenciosamente,



MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES
CREA 13.814/D-DF CPF: 000.400.681-02
Engenheiro Civil – Sócio Diretor

SUMÁRIO

ANEXO 01. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- Contrato Social e Respectivas Alterações.
- Documento Comprobatório do Diretor.

ANEXO 02. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- SICAF.
- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ.
- Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional.
- Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual/Municipal/Distrital – DIF/DF.
- Prova de Regularidade Estadual/Municipal/Distrital.

ANEXO 03. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

- Certidão Negativa de Falência e Concordata.
- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis.
- Comprovação de Boa Situação Financeira.

ANEXO 04. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Certidão de pessoa jurídica/física expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.
- Atestado de Capacidade Técnica da Empresa e Profissional.

ANEXO 05. DECLARAÇÕES

- Declaração de Desistesse de Vistoriar – Anexo I
- Declaração de Instalação, Equipamento e Material – Anexo V
- Declaração de Responsabilidade Técnica – Anexo VI
- Declaração de Não Realização da Vistoria – Anexo VIII
- Declaração de que não Emprega Menor – Anexo IX
- Declaração para fins do Decreto 39.860/2019 – Anexo X

HABILITAÇÃO JURÍDICA

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital


Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/016.229-1	DFP2300024658	09/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
889.127.108-00	REGITON QUEIROZ DE MENEZES	09/02/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2020370 em 10/02/2023 da Empresa ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA, CNPJ 04768702000170 e protocolo DFP2300024658 - 09/02/2023. Autenticação: 8FCFAD67493D1F548A816639786135207996D480. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/016.229-1 e o código de segurança ctmi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

DÉCIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 04.768.702/0001-70
NIRE JUCIS/DF 53201093174

RÉGITON QUEIROZ DE MENEZES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, natural de Veríssimo-MG, nascido em 22/03/1951, filho de Rufino Furtado de Menezes e Iraci Queiroz Furtado, portador do RG sob o nº 9.315.519-0 expedido pelo SSP-DF em 14/04/1994 e CREA-DF 2.454/D e CPF/MF sob o nº 889.127.108-00, residente e domiciliado na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.630-265;

MARIA SELMA MILITÃO RUFINO MENEZES, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, advogada, natural de Picos-PI, nascida em 01/10/1944, filha de Antônio Rufino da Silva e Raimunda dos Santos Militão Rufino, portadora do RG sob o nº 98.487 expedida pela SSP-PI em 17/05/1971 e CPF/MF sob o nº 010.957.813-91, residente e domiciliada na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.630-265;

RÉGITON LUIZ MILITÃO DE MENEZES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, natural de Brasília-DF, nascido em 13/02/1981, filho de Régiton Queiroz de Menezes e Maria Selma Militão Rufino Menezes, portador do RG sob o nº 1.913.112 expedido pelo SSP-DF em 02/07/1998 e CPF/MF sob o nº 907.015.771-34, residente e domiciliado na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.630-265;

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Brasília-DF, nascido em 01/12/1983, filho de Régiton Queiroz de Menezes e Maria Selma Militão Rufino Menezes, portador do CREA-DF sob o nº 13.814 expedido em 16/05/2013, CRECI-DF sob o nº 8.782 e CPF/MF sob o nº 000.400.681-02, residente e domiciliado na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.630-265; e

Únicos sócios componentes da sociedade empresária denominada de **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**, com sede estabelecida na **QUADRA SHCS CRS 503 BLOCO B, S/N - LOJA: 05 PARTE A SUPERIOR- ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70.331.520**, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS/DF sob o NIRE de nº 53201093174 por despacho exarado em 18/06/2001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.768.702/0001-70 e inscrição estadual sob o nº 07.428.310/001-39. **RESOLVEM** de comum acordo, alterar e consolidar o contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade resolve alterar seu objeto social para **SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA, ELETRONICA E MECANICA, PROJETOS, CONSULTORIAS, CONSTRUÇOES, EXECUCOES, INSTALACOES, MONTAGENS, MANUTENCOES E OPERACOES DE SISTEMAS ELETRICOS ELETRONICOS, MECANICOS, HIDRAULICOS, CIVIS, REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO, GAS, VAPOR E TELEFONIA. INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS, PRESTACAO DE SERVICOS, CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA, MONTAGENS, INSTALACOES, TRANSCRICAO DE DADOS E TREINAMENTO NA AREA DE INFORMATICA. CONSULTORIA, CONTROLE DE QUALIDADE E SERVICOS, AFINS NA AREA DE**



ENGENHARIA DE ALIMENTOS. INSTALACAO E MANUTENCAO, CONSERVACAO DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO. PRESTACAO DE SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA, SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS. LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA, FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS. LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS LIGADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS, SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, MONITORAMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA.

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições não alcançadas por esta alteração, que constam no contrato Social primitivo e posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação.

CONSOLIDACÃO

ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 04.768.702/0001-70
NIRE JUCIS/DF 53201093174

I. DAS PARTES CONTRATANTES

RÉGITON QUEIROZ DE MENEZES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, natural de Veríssimo-MG, nascido em 22/03/1951, filho de Rufino Furtado de Menezes e Iraci Queiroz Furtado, portador do RG sob o nº 9.315.519-0 expedido pelo SSP-DF em 14/04/1994 e CREA-DF 2.454/D e CPF/MF sob o nº 889.127.108-00, residente e domiciliado na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.630-265;

MARIA SELMA MILITÃO RUFINO MENEZES, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, advogada, natural de Picos-PI, nascida em 01/10/1944, filha de Antônio Rufino da Silva e Raimunda dos Santos Militão Rufino, portadora do RG sob o nº 98.487 expedida pela SSP-PI em 17/05/1971 e CPF/MF sob o nº 010.957.813-91, residente e domiciliada na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.630-265;

RÉGITON LUIZ MILITÃO DE MENEZES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, natural de Brasília-DF, nascido em 13/02/1981, filho de Régiton Queiroz de Menezes e Maria Selma Militão Rufino Menezes, portador do RG sob o nº 1.913.112



expedido pelo SSP-DF em 02/07/1998 e CPF/MF sob o nº 907.015.771-34, residente e domiciliado na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.630-265; e

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Brasília-DF, nascido em 01/12/1983, filho de Régiton Queiroz de Menezes e Maria Selma Militão Rufino Menezes, portador do CREA-DF sob o nº 13.814 expedido em 16/05/2013, CRECI-DF sob o nº 8.782 e CPF/MF sob o nº 000.400.681-02, residente e domiciliado na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.630-265.

II. DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**, com sede e foro na **QUADRA SHCS CRS 503 BLOCO B, S/N - LOJA: 05 PARTE A SUPERIOR-ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70.331.520**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abri filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

III. DO PRAZO, DURAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento do contrato na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS/DF em 22/03/2001 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

III. DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem como objeto social a exploração das seguintes atividades:

SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA, ELETRONICA E MECANICA, PROJETOS, CONSULTORIAS, CONSTRUÇOES, EXECUCOES, INSTALACOES, MONTAGENS, MANUTENCOES E OPERACOES DE SISTEMAS ELETRICOS ELETRONICOS, MECANICOS, HIDRAULICOS, CIVIS, REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO, GAS, VAPOR E TELEFONIA. INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS, PRESTACAO DE SERVICOS, CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA, MONTAGENS, INSTALACOES, TRANSCRICAO DE DADOS E TREINAMENTO NA AREA DE INFORMATICA. CONSULTORIA, CONTROLE DE QUALIDADE E SERVICOS, AFINS NA AREA DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS. INSTALACAO E MANUTENCAO, CONSERVACAO DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO. PRESTACAO DE SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA, SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS. LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA, FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS. LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES DE



LIMPEZA, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS LIGADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS, SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, MONITORAMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA.

IV. DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA QUINTA - O Capital social é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos em 5.000.000 (cinco milhões) quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, divididos entre os sócios da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	VALOR (R\$)
RÉGITON QUEIROZ DE MENEZES	20,00	1.000.000	1.000.000,00
MARIA SELMA MILITÃO RUFINO MENEZES	20,00	1.000.000	1.000.000,00
RÉGITON LUIZ MILITÃO DE MENEZES	30,00	1.500.000	1.500.000,00
MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES	30,00	1.500.000	1.500.000,00
TOTAL	100,00	5.000.000	5.000.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO – O capital social poderá ser aumentado uma ou várias vezes pela criação de quotas novas, representadas em dinheiro, em espécie ou bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, ou ainda, pela conversão das reservas legais mediante deliberação dos sócios.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

V. DAS QUOTAS SOCIAIS

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

VI. DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá a todos os sócios, com poderes e atribuições de gerentes, os quais assinarão em conjunto ou separadamente, todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, podendo utilizar inclusive o nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja a favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.



CLÁUSULA NONA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regularmente pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – A responsabilidade técnica da empresa, para execução de obras ou serviços sujeitos a regulamentação legal, será exercida pelos engenheiros e sócios **RÉGITON QUEIROZ DE MENEZES** e **MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica atribuída ao sócio **MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES** a responsabilidade pelos serviços constantes no item “c” da cláusula quarta deste contrato, ou seja, a incorporação, compra venda e locação de imóveis.

VII. DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Do resultado do exercício serão deduzidas antes de qualquer participação, a provisão para o Imposto de Renda e da Contribuição Social, e demais tributos estritamente obrigatórios.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os sócios poderão proceder à distribuição antecipada de lucros, com a observância da legislação tributária vigente a época da antecipação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Deliberada a distribuição do resultado remanescente, no todo ou em parte, esta poderá ser rateada em **proporções distintas** das quotas de cada sócio no Capital Social da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso.

VIII. DA CONTINUIDADE DA EMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

X. DA DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou



suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

XI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O foro eleito para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato social é o de Brasília-DF.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Todos os casos omissos no presente contrato social serão regulados pela legislação em vigor aplicável.

E por estarem ajustados e convencionados, assinam o presente instrumento para ser arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF para o devido registro.

Brasília-DF, 25 de Janeiro 2023.

RÉGITON QUEIROZ DE MENEZES
CPF/MF nº 889.127.108-00
Sócio Quotista

MARIA SELMA MILITÃO RUFINO MENEZES
CPF/MF nº 010.957.813-91
Sócia Quotista

RÉGITON LUIZ MILITÃO DE MENEZES
CPF/MF nº 907.015.771-34
Sócio Quotista

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES
CPF/MF nº 000.400.681-02
Sócio Quotista



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/016.229-1	DFP2300024658	09/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.957.813-91	MARIA SELMA MILITAO RUFINO MENEZES	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

000.400.681-02	MATHEUS ANTONIO MILITAO DE MENEZES	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

907.015.771-34	REGITON LUIZ MILITAO DE MENEZES	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

889.127.108-00	REGITON QUEIROZ DE MENEZES	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

VENTVRIS VENTIS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2020370 em 10/02/2023 da Empresa ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA, CNPJ 04768702000170 e protocolo DFP2300024658 - 09/02/2023. Autenticação: 8FCFAD67493D1F548A816639786135207996D480. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/016.229-1 e o código de segurança ctmi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA, de CNPJ 04.768.702/0001-70 e protocolado sob o número 23/016.229-1 em 09/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2020370, em 10/02/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Silvio Luiz Alves Espindola.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmilian Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
889.127.108-00	REGITON QUEIROZ DE MENEZES	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.957.813-91	MARIA SELMA MILITAO RUFINO MENEZES	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
000.400.681-02	MATHEUS ANTONIO MILITAO DE MENEZES	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
907.015.771-34	REGITON LUIZ MILITAO DE MENEZES	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
889.127.108-00	REGITON QUEIROZ DE MENEZES	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/01/2023



Documento assinado eletronicamente por Silvio Luiz Alves Espindola, Servidor(a) Público(a), em 10/02/2023, às 09:30.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 23/016.229-1.






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília. sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2020370 em 10/02/2023 da Empresa ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA, CNPJ 04768702000170 e protocolo DFP2300024658 - 09/02/2023. Autenticação: 8FCFAD67493D1F548A816639786135207996D480. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/016.229-1 e o código de segurança ctmi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
REGITON QUEIROZ DE MENEZES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
93155190 SSP SP

CPF
889.127.108-00

DATA NASCIMENTO
22/03/1951

FILIAÇÃO
RUFINO FURTADO DE MENEZES
IRACI QUEIROZ FURTADO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00073147769

VALIDADE
28/12/2023

1ª HABILITAÇÃO
20/12/1975

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2140948105

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA, DF

DATA EMISSÃO
04/01/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

16975493440
DF764729373

DISTRITO FEDERAL

DENATRAN CONTRAN

2140948105

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1 NOME E SOBRENOME

MATHEUS ANTONIO MILITAO DE MENEZES

1ª HABILITAÇÃO

02/02/2002

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

01/12/1983, BRASÍLIA, DF

4a DATA EMISSÃO

15/08/2022

4b VALIDADE

26/11/2031

ACC



D

4c DOC IDENTIDADE / CAG EMISSÃO / UF

2153997 SSP DF

5 1º REGISTRO

000.400.681-02

5 1º REGISTRO

02180272985

3 CAT HAB

AB

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

FILIAÇÃO

REGITON QUEIROZ DE MENEZES

MARIA SELMA MILITAO RUFINO MENEZES



Assinatura do Titular

Matheus A. M. de Menezes

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2440026573

2440026573

9	10	11	12
A00			
A		26/11/2031	
A1			
B		26/11/2031	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
DE			
EX			
EX1			
EX2			
EX3			
EX4			
EX5			
EX6			
EX7			
EX8			
EX9			
EX10			
EX11			
EX12			
EX13			
EX14			
EX15			
EX16			
EX17			
EX18			
EX19			
EX20			
EX21			
EX22			
EX23			
EX24			
EX25			
EX26			
EX27			
EX28			
EX29			
EX30			
EX31			
EX32			
EX33			
EX34			
EX35			
EX36			
EX37			
EX38			
EX39			
EX40			
EX41			
EX42			
EX43			
EX44			
EX45			
EX46			
EX47			
EX48			
EX49			
EX50			
EX51			
EX52			
EX53			
EX54			
EX55			
EX56			
EX57			
EX58			
EX59			
EX60			
EX61			
EX62			
EX63			
EX64			
EX65			
EX66			
EX67			
EX68			
EX69			

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date of Birth / Fecha de Nacimiento - 4. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 5. Data de Validade / Expiration Date / DD/MM/YYYY / Validez Hasta - ACC - 4. Documento Identificação - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 6. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso da Carteira - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA021807229<850<<<<<<<<<<
8312011M3111264BRA<<<<<<<<<<4
MATHEUS<<AN<MILITAO<DE<MENEZES

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º 1 NOME E SOBRENOME MARIA SELMA MILITAO RUFINO MENEZES		1ª HABILITAÇÃO 16/03/1976			
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 01/01/1944, PICOS, PI					
4a DATA EMISSÃO 16/09/2022	4b VALIDADE 15/09/2025	ACC 		D 	
16 DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF 98487 SJSP PI					
4d CFI 010.957.813-91	5 1º REGISTRO 01019338856		3 CAT HAB B		
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO ANTONIO RUFINO DA SILVA					
RAIMUNDA DOS SANTOS MILITAO RUFINO					
7 ASSINATURA DO PORTADOR 					

9
10
11
12

ACC 			
A 			
A1 			
B 		15/09/2025	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
DE 			
EE 			
EE1 			
EE2 			
EE3 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

BRASILIA, DF

ATENDIDO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56349206799

DF77321198

DISTRITO FEDERAL

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 4b. Data de Expiração / Expiration Date / Fecha de Vigencia - ACC - 5. Documento / Document / Documento - Issuing Authority / Autoridade de Emissão / Autoridad Emissora - 6. Documento de Identificação - Autoridad Expedidora - 6b. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso da Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos da Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local of Place / Lugar de

I<BRA010193388<566<<<<<<<<<<
4410012F2509150BRA<<<<<<<<<<2
MARIA<<<MILITAO<RUFINO<MENEZES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



Régiton Luiz M. de Menezes

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1.913.112 20/03/2014

RÉGITON LUIZ MILITÃO DE MENEZES

RÉGITON QUEIROZ DE MENEZES
MARIA SELMA MILITÃO RUFINO MENEZES
BRASÍLIA / DF

13/02/1981

C.CAS. Nº. 5.118, FOLHA 232, LIVRO BA-17, 1º SUBD. (08/09/2009)
RIBEIRÃO PRETO - SP

907.015.771-34
32324373

Cartão César de Souza Spralve

NH 01

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 503 - Bloco C - Lotes 26 e 27 CEP: 70.350-530 Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Brasília: M. Arthur D. Andrade Carneiro

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 28 de Março de 2017
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Seio: TJDFT20170010520753DJPG

AA 326369



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.768.702/0001-70 DUNS®: 67*****76
Razão Social: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
Nome Fantasia: ENGEMIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	02/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/02/2024
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/12/2023 11:41

CPF: 019.XXX.XXX-56 Nome: RODRIGO DE SOUSA DA SILVA

Ass: _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.768.702/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/03/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENGEMIL	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.99-1-01 - Administração de obras 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO ST SHCS CR QUADRA 503 BLOCO B	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOJA 5 - PARTE A SUPERIOR
---	---------------	--

CEP 70.331-520	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO REGITON@ENGEMILENG.COM	TELEFONE (61) 3248-2876
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.768.702/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/03/2001
NOME EMPRESARIAL ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ST SHCS CR QUADRA 503 BLOCO B	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOJA 5 - PARTE A SUPERIOR
CEP 70.331-520	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO REGITON@ENGEMILENG.COM	TELEFONE (61) 3248-2876	UF DF
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/12/2023** às **10:21:50** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
CNPJ: 04.768.702/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:27:45 do dia 31/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2024.

Código de controle da certidão: **13BB.D380.F5AD.E405**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.768.702/0001-70
Razão Social: ENGEMIL ENGEN EMPREEND MAN E INST LTDA
Endereço: CRS Q 503 BLOBO B LOTE 5 SN PARTE SUPERIOR / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70070-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2023 a 02/01/2024

Certificação Número: 2023120410171329165470

Informação obtida em 07/12/2023 10:19:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E
INSTALACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.768.702/0001-70
Certidão nº: 60617522/2023
Expedição: 31/10/2023, às 16:25:21
Validade: 28/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.768.702/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.428.310/001-39 CPF/CNPJ 04.768.702/0001-70 DataConcessão 23/11/2001

Denominação social ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia ENGEMIL

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo

969-70411/68

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Data de enquadramento no ISS

22/03/2001

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no ICMS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 10/01/2022

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço SHCS CR QUADRA 503 BLOCO B S/N LOJA 5 - PARTE A SUPERIOR

CEP 70.331-520

Bairro ASA SUL

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral

Data 01/01/0001

Atividade secundária - ISS

CNAE-Fiscal:

F429959900

Descrição da atividade:

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de início:

30/10/2014

CNAE-Fiscal:

F432150000

Descrição da atividade:

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Data de início:

19/11/2021

CNAE-Fiscal:

F432230200

Descrição da atividade:

INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

Data de início:

10/02/2023

CNAE-Fiscal:

F432230300

Descrição da atividade:

INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Data de início:

30/10/2014

CNAE-Fiscal:

F439910100

Descrição da atividade:

ADMINISTRACAO DE OBRAS

Data de início:

19/11/2021

CNAE-Fiscal:

J620910000

Descrição da atividade:

SUORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Data de início:

19/11/2021

CNAE-Fiscal:

L682260000

Descrição da atividade:

GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA

Data de início:

19/11/2021

CNAE-Fiscal:

M711200000

Descrição da atividade:

SERVICOS DE ENGENHARIA

Data de início:

30/10/2014

CNAE-Fiscal:

M749010300

Descrição da atividade:

SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS

Data de início:

19/11/2021

CNAE-Fiscal:

N771959900

Descrição da atividade:

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

Data de início:

19/11/2021

CNAE-Fiscal:

N781080000

Descrição da atividade:

SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA

Data de início:

19/11/2021

CNAE-Fiscal:

N782050000

Descrição da atividade:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA

Data de início:

19/11/2021

CNAE-Fiscal:

N783020000

Descrição da atividade:

FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Data de início:

19/11/2021

CNAE-Fiscal:

N801110100

Descrição da atividade:

ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA

Data de início:

10/02/2023

CNAE-Fiscal:

N802000200

Descrição da atividade:

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA

Data de início:

10/02/2023

CNAE-Fiscal:

N812140000

Descrição da atividade:

LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Data de início:

30/10/2014

CNAE-Fiscal:

N812900000

Descrição da atividade:

ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de início:

19/11/2021

CNAE-Fiscal:

N821130000

Descrição da atividade:

SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Data de início:

19/11/2021

CNAE-Fiscal:

N821999900

Descrição da atividade:

PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de início:

19/11/2021

CNAE-Fiscal:

N829979900

Descrição da atividade:

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de início:

30/10/2014

CNAE-Fiscal:

R910230200

Descrição da atividade:

RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS

Data de início:

19/11/2021

Este documento foi emitido no dia 01/01/0001 na Internet pelo portal Agênci@Net

.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 345114592162023
NOME: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
ENDEREÇO: SHCS CRS QUADRA 503 BLOCO B LOJA: 05 PARTE A SUPERIOR ; S/N
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 04.768.702/0001-70
CF/DF: 0742831000139 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) DE MDFLEGAL NO LANCAMENTO POR RECURSO ADMINISTRATIVO

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 29 de janeiro de 2024. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 07/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA

04.768.702/0001-70

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.2CYS.HJQ9.MKVG.BC7E.4QT0**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : ENGENMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
CNPJ : 04.768.702/0001-70
NIRE : 53 2 0109317-4
Folha : 1

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

1.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	67.962.508,41	
1.2 Patrimônio Líquido	70.418.853,99	= 0,97


Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 96,51 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

2.1 Passivo Circulante	47.411.507,10	
2.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	67.962.508,41	= 0,70


Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 69,76 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

3.1 Ativo	138.381.362,40	
3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	67.962.508,41	= 2,04

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 203,61 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : ENGENMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
CNPJ : 04.768.702/0001-70
NIRE : 53 2 0109317-4
Folha : 2

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	67.962.508,41	
4.2 Ativo	138.381.362,40	= 0,49


Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 49,11 % do investimento total.



5 - Capitalização


5.1 Patrimônio Líquido	70.418.853,99	
5.2 Ativo	138.381.362,40	= 0,51

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 50,89 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	104.223.784,52	
6.2 Ativo Realizável a LP	82.739,93	104.306.524,45
6.3 (-) Passivo Circulante	47.411.507,10	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	20.551.001,31	67.962.508,41
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		36.344.016,04



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
CNPJ : 04.768.702/0001-70
NIRE : 53 2 0109317-4
Folha : 3

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	34.074.837,95	
7.2 Patrimônio Líquido	70.418.853,99	= 0,48


Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 48,39 % do capital próprio.



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	34.074.837,95	
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	90.969.855,30	= 0,37


Interpretação : Quanto menor, melhor. 37,46 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	34.074.837,95	
9.2 Ativo	138.381.362,40	= 0,25

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 24,62 % do investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
CNPJ : 04.768.702/0001-70
NIRE : 53 2 0109317-4
Folha : 4

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões 22.489.999,82
10.2 Ativo 138.381.362,40


Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 16,25 % do investimento total.



11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões 22.489.999,82
11.2 Patrimônio Líquido 70.418.853,99


Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 31,94 % do capital próprio.



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido 19.965.237,60
12.2 Ativo 138.381.362,40

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 14,43 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
CNPJ : 04.768.702/0001-70
NIRE : 53 2 0109317-4
Folha : 5

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{13.1 \text{ Lucro Líquido } 19.965.237,60}{13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio } 57.679.591,28} = 0,35$$


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 34,61 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 260.959.533,37}{14.2 \text{ Ativo } 138.381.362,40} = 1,89$$


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 1,89 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 19.965.237,60}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 260.959.533,37} = 0,08$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 7,65 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
CNPJ : 04.768.702/0001-70
NIRE : 53 2 0109317-4
Folha : 6


ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP $\frac{104.306.524,45}{67.962.508,41} = 1,53$

16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,53 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.




17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante $\frac{104.223.784,52}{47.411.507,10} = 2,20$

17.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,20 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.




18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques $\frac{94.886.850,65}{47.411.507,10} = 2,00$

18.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,00 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
CNPJ : 04.768.702/0001-70
NIRE : 53 2 0109317-4
Folha : 7

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades	32.299.197,07	
19.2 Passivo Circulante	47.411.507,10	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,68 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

REGITON QUEIROZ DE MENEZES:88912710800
Assinado de forma digital por REGITON QUEIROZ DE MENEZES:88912710800
Dados: 2023.06.28 17:19:17 -03'00'

Régiton Queiroz de Menezes
205 - Administrador - CPF 889.127.108-00

MARCOS CESAR CARNEIRO DA MOTA:58198415572
Assinado de forma digital por MARCOS CESAR CARNEIRO DA MOTA:58198415572
Dados: 2023.06.28 16:23:32 -03'00'

APTC - AUDITORIA PLANEJAMENTO TRIB. E CONSULTORIA LTDA
CONTADOR - CPF 581.984.155-72 - CRC DF-958/O

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201093174	CNPJ 04.768.702/0001-70	
NOME EMPRESARIAL ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3B.80.76.7D.18.1E.A7.13.E6.9B.D1.C4.F5.43.EE.59.70.16.F5.05	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	58198415572	MARCOS CESAR CARNEIRO DA MOTA:58198415572	5625438268922888567	30/06/2022 a 30/06/2023	Não
Administrador	88912710800	REGITON QUEIROZ DE MENEZES:88912710800	1287503944710026296	27/04/2022 a 27/04/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	58198415572	MARCOS CESAR CARNEIRO DA MOTA:58198415572	5625438268922888567	30/06/2022 a 30/06/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:
3B.80.76.7D.18.1E.A7.13.E6.9B.D1.C4.
F5.43.EE.59.70.16.F5.05-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/08/2022 às 13:48:12

54.6F.E0.6C.06.FE.7C.74
20.E9.A8.F9.07.72.8C.4F

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 73.266.855,82	R\$ 93.501.170,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 47.240.955,69	R\$ 63.445.224,08
Disponibilidades		R\$ 13.786.536,86	R\$ 7.081.180,83
Bancos		R\$ 3.267.208,32	R\$ 6.904.916,39
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 10.519.328,54	R\$ 176.264,44
Créditos		R\$ 2.266.502,45	R\$ 7.154.735,68
Clientes		R\$ 2.266.502,45	R\$ 7.154.735,68
Estoques		R\$ 18.660.200,00	R\$ 8.613.482,82
Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 8.613.482,82
Estoque - Imoveis e Terrenos		R\$ 18.660.200,00	R\$ 0,00
Tributos a Recuperar		R\$ 5.931.488,11	R\$ 6.683.989,33
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 364.426,29	R\$ 453.651,57
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 280.767,81
IRRF a Recuperar		R\$ 2.952.209,44	R\$ 2.787.493,67
CSLL a Recuperar		R\$ 2.613.441,39	R\$ 3.094.012,32
PIS a Recuperar		R\$ 251,36	R\$ 131,76
Cofins a Recuperar		R\$ 1.159,63	R\$ 67.932,20
Outros Créditos		R\$ 6.596.228,27	R\$ 33.911.835,42
Outros Créditos		R\$ 6.596.228,27	R\$ 12.937.916,86
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 8.358.519,94
Emprestimo de Mutuo		R\$ 0,00	R\$ 12.615.398,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 26.025.900,13	R\$ 30.055.946,80
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 3.200.000,00	R\$ 63.908,00
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 3.200.000,00	R\$ 0,00
Consórcio		R\$ 0,00	R\$ 63.908,00
Investimentos		R\$ 17.612.552,49	R\$ 21.898.150,49
Investimentos em ações		R\$ 2.190.784,98	R\$ 1.997.723,21
Outros Investimentos		R\$ 15.421.767,51	R\$ 19.900.427,28
Imobilizado		R\$ 5.213.347,64	R\$ 8.093.888,31
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 813.280,10	R\$ 910.392,56
Móveis e Utensílios		R\$ 137.211,54	R\$ 151.321,64
Veículos		R\$ 638.503,68	R\$ 260.117,31
Utensílios e Instrumentos		R\$ 1.445.075,93	R\$ 483.685,71
Imóveis		R\$ 3.000.000,00	R\$ 7.180.000,00
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (820.723,61)	R\$ (891.628,91)
PASSIVO		R\$ 73.266.855,82	R\$ 93.501.170,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 26.007.935,90	R\$ 32.577.578,15
Fornecedores		R\$ 15.861.460,77	R\$ 19.255.889,93
Fornecedores		R\$ 15.861.460,77	R\$ 19.255.889,93
Obrigações Trabalhistas		R\$ 6.682.175,18	R\$ 7.794.638,28
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 6.682.175,18	R\$ 7.794.638,28
Obrigações Fiscais		R\$ 157.158,46	R\$ 532.014,66
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 425,51	R\$ 145.486,17
PIS a Recolher		R\$ 693,62	R\$ 672,89
COFINS a Recolher		R\$ 3.634,12	R\$ 3.908,70
IRPJ a Recolher		R\$ 7.105,01	R\$ 3.500,02
IRRF a Recolher		R\$ 145.300,20	R\$ 230.392,82
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 148.054,06
Obrigações Sociais		R\$ 1.096.285,75	R\$ 1.995.035,28
INSS a Recolher		R\$ 775.477,17	R\$ 1.435.506,80
FGTS a Recolher		R\$ 320.808,58	R\$ 546.904,08
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 12.624,40
Outras Obrigações		R\$ 2.210.855,74	R\$ 3.000.000,00
Lucro Distribuido		R\$ 2.210.855,74	R\$ 3.000.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 15.983.264,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 7.983.264,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 7.983.264,17
Títulos a Pagar a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00
Aporte de Capital		R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 47.258.919,92	R\$ 44.940.328,56
Capital Social		R\$ 8.984.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Integralizado		R\$ 8.984.000,00	R\$ 5.000.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 81.486,50	R\$ 85.746,94
Reserva Legal		R\$ 81.486,50	R\$ 81.486,50
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 0,00	R\$ 4.260,44
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 38.193.433,42	R\$ 39.854.581,62
Lucro do Período		R\$ 1.891.878,19	R\$ 5.846.404,66
Lucro Acumulado		R\$ 36.301.555,23	R\$ 34.008.176,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.80.76.7D.18.1E.A7.13.E6.9B.D1.C4.F5.43.EE.59.70.16.F5.05-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 113.639.688,48	R\$ 185.068.149,31
Receitas de Mercadorias Vendidas		R\$ 386.737,49	R\$ 766.098,80
Vendas a Vista		R\$ 386.737,49	R\$ 766.098,80
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 113.252.950,99	R\$ 184.302.050,51
Serviços Prestados a Vista		R\$ 113.252.950,99	R\$ 184.302.050,51
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (10.930.980,82)	R\$ (18.699.839,69)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (10.643.806,47)	R\$ (18.691.740,11)
(-) ICMS		R\$ (65.657,94)	R\$ (145.354,83)
(-) COFINS		R\$ (3.439.386,86)	R\$ (5.564.629,89)
(-) PIS		R\$ (758.420,61)	R\$ (1.219.769,32)
(-) ISS		R\$ (1.707.436,65)	R\$ (4.152.263,22)
(-) CPRB		R\$ (4.738.562,35)	R\$ (7.609.722,85)
(-) Deduções da Receita - Prejuízo de Investimento		R\$ (287.174,35)	R\$ (8.099,58)
(-) (-) Prejuízo de investimento		R\$ (287.174,35)	R\$ (8.099,58)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (79.971.444,59)	R\$ (123.758.887,84)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ 65.657,94	R\$ (1.808.908,17)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ 65.657,94	R\$ (1.808.908,17)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (47.278.767,17)	R\$ (88.880.040,61)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (12.191.005,94)	R\$ (29.025.128,17)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (32.316.830,09)	R\$ (51.453.332,36)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (1.151.179,42)
(-) Água e Luz		R\$ (32.563,61)	R\$ (76.843,54)
(-) Equipamento de Proteção		R\$ (305.037,31)	R\$ (508.752,41)
(-) Manutenção e Reparo de Bens		R\$ (124.745,03)	R\$ (261.880,18)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (111.688,74)	R\$ (240.839,09)
(-) Material de limpeza		R\$ (104.302,52)	R\$ (207.300,69)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (177.392,07)	R\$ (858.529,76)
(-) Locação Maquinas Equipamento e Transportes		R\$ (1.790.066,60)	R\$ (5.096.254,99)
(-) Custos Com Material Aplicado		R\$ (32.429.720,42)	R\$ (33.069.939,06)
(-) Custos Com Marial Aplicado		R\$ (32.429.720,42)	R\$ (33.069.939,06)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (22.607.827,72)	R\$ (35.191.795,65)
(-) Despesas com Cormercial		R\$ 0,00	R\$ (10.072,54)
(-) Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ (960,54)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (9.112,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (21.320.860,68)	R\$ (33.201.775,88)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.089.451,18)	R\$ (1.361.318,24)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (18.180.596,89)	R\$ (29.348.517,05)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (1.328.945,92)	R\$ (670.792,13)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (51.382,08)	R\$ (47.407,04)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (4.271,06)	R\$ (35.006,20)
(-) Despesas com Planos de Saúde		R\$ 0,00	R\$ (282.822,98)
(-) Agua e Luz		R\$ (103.036,30)	R\$ (115.880,26)
(-) Telefone		R\$ (28.336,88)	R\$ (69.805,24)
(-) Locação De Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (323.133,24)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (314.840,37)	R\$ (947.093,50)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (103.994,12)	R\$ (385.069,11)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (103.994,12)	R\$ (200.321,24)
(-) Juros por Empréstimos Tomados		R\$ 0,00	R\$ (184.747,87)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (1.182.972,92)	R\$ (1.594.878,12)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (1.121.668,45)	R\$ (1.510.126,65)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ (61.304,47)	R\$ (70.905,30)
(-) Fretes		R\$ 0,00	R\$ (13.846,17)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 5.468.325,22	R\$ 1.308.827,20
Outras Receitas		R\$ 3.163.183,06	R\$ 1.140.827,20
Receita de Aluguel		R\$ 949.823,17	R\$ 529.164,76
Investimentos em Ações		R\$ 191.627,04	R\$ 183.610,82
Rendimentos de aplicações		R\$ 816.728,09	R\$ 265.825,02
Atualização Monetária		R\$ 105.004,76	R\$ 162.226,60
Receita - Equivalência Patrimonial		R\$ 2.305.142,16	R\$ 168.000,00
Receitas - Equivalência Patrimonial		R\$ 2.305.142,16	R\$ 168.000,00
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ (1.637.209,54)	R\$ (2.880.048,67)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (441.931,74)	R\$ (759.452,73)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (441.931,74)	R\$ (759.452,73)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (1.195.277,80)	R\$ (2.120.595,94)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (1.195.277,80)	R\$ (2.120.595,94)
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 3.960.551,03	R\$ 5.846.404,66

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.768.702/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 19

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
NIRE	53201093174
CNPJ	04.768.702/0001-70
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/06/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	193517

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	193517
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.80.76.7D.18.1E.A7.13.E6.9B.D1.C4.F5.43.EE.59.70.16.F5.05-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201093174	CNPJ 04.768.702/0001-70	
NOME EMPRESARIAL ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D1.A6.78.69.5D.9E.C6.A4.BB.29.E5.E3.04.87.1D.BC.20.66.18.9B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	58198415572	MARCOS CESAR CARNEIRO DA MOTA:58198415572	5625438268922888567	30/06/2022 a 30/06/2023	Não
Administrador	88912710800	REGITON QUEIROZ DE MENEZES:88912710800	3531705033499593828	25/04/2023 a 24/04/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	58198415572	MARCOS CESAR CARNEIRO DA MOTA:58198415572	5625438268922888567	30/06/2022 a 30/06/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:
D1.A6.78.69.5D.9E.C6.A4.BB.29.E5.E3.
04.87.1D.BC.20.66.18.9B-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2023 às 08:45:40

DD.8E.07.2E.D7.76.B3.D3
C5.4D.B5.7E.39.31.64.A4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 185.068.149,31	R\$ 279.519.718,58
Receitas de Mercadorias Vendidas		R\$ 766.098,80	R\$ 299.853,47
Vendas a Vista		R\$ 766.098,80	R\$ 299.853,47
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 184.302.050,51	R\$ 279.219.865,11
Serviços Prestados a Vista		R\$ 184.302.050,51	R\$ 279.219.865,11
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (18.699.839,69)	R\$ (18.560.185,21)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (18.691.740,11)	R\$ (18.451.734,99)
(-) COFINS		R\$ (5.564.629,89)	R\$ (9.697.752,92)
(-) PIS		R\$ (1.219.769,32)	R\$ (2.102.101,92)
(-) ISS		R\$ (4.152.263,22)	R\$ (6.651.880,15)
(-) Deduções da Receita - Prejuízo de Investimento		R\$ (8.099,58)	R\$ (108.450,22)
(-) (-) Prejuízo de investimento		R\$ (8.099,58)	R\$ (108.450,22)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (123.758.887,84)	R\$ (104.419.449,48)
(-) Custo de Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (593.661,71)
(-) Custo de Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (593.661,71)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (351.112,29)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (351.112,29)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (1.808.908,17)	R\$ (54.756,70)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (1.808.908,17)	R\$ (54.756,70)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (88.880.040,61)	R\$ (46.365.752,01)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (29.025.128,17)	R\$ (386.858,61)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (51.453.332,36)	R\$ (53.043,49)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (1.151.179,42)	R\$ (1.998,30)
(-) Água e Luz		R\$ (76.843,54)	R\$ (59.714,27)
(-) Equipamento de Proteção		R\$ (508.752,41)	R\$ (212.159,79)
(-) Manutenção e Reparo de Bens		R\$ (261.880,18)	R\$ (392.810,64)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (240.839,09)	R\$ (74.140,92)
(-) Serviço prestado na obra		R\$ 0,00	R\$ (39.302.162,98)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (858.529,76)	R\$ (1.372.856,83)
(-) Locação Maquinas Equipamento e Transportes		R\$ (5.096.254,99)	R\$ (4.510.006,18)
(-) Custos Com Material Aplicado		R\$ (33.069.939,06)	R\$ (57.054.166,77)
(-) Custos Com Marial Aplicado		R\$ (33.069.939,06)	R\$ (57.054.166,77)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (35.191.795,65)	R\$ (135.861.886,39)
(-) Despesas com Cormercial		R\$ (10.072,54)	R\$ (24.360.530,05)
(-) Material Aplicado		R\$ 0,00	R\$ (24.360.400,05)
(-) Despesa Material de Expediente		R\$ 0,00	R\$ (80,00)
(-) Despesas com Transportes		R\$ 0,00	R\$ (50,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (33.201.775,88)	R\$ (108.735.325,58)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.361.318,24)	R\$ (1.443.008,13)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (29.348.517,05)	R\$ (42.871.654,40)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (670.792,13)	R\$ (62.132.765,09)
(-) Conservação e Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (10.358,50)
(-) Despesas com Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (60,87)
(-) Despesas com Copias		R\$ 0,00	R\$ (510,00)
(-) Despesas com Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (1.071,60)
(-) Serviços Prestados p/ terceiros		R\$ 0,00	R\$ (1.905.089,06)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (35.006,20)	R\$ (25.373,99)
(-) Despesas com Estacionamento		R\$ 0,00	R\$ (88,40)
(-) Despesas com Planos de Saúde		R\$ (282.822,98)	R\$ (137.110,06)
(-) Agua e Luz		R\$ (115.880,26)	R\$ (80.736,37)
(-) Despesas Postais		R\$ 0,00	R\$ (88,10)
(-) Desps. c/ alimentação		R\$ 0,00	R\$ (389,25)
(-) Telefone		R\$ (69.805,24)	R\$ (27.018,83)
(-) Locação De Equipamentos		R\$ (323.133,24)	R\$ (5.800,00)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (947.093,50)	R\$ (94.202,93)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (385.069,11)	R\$ (1.624.267,11)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (200.321,24)	R\$ (1.624.267,11)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (1.594.878,12)	R\$ (1.141.873,65)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (1.510.126,65)	R\$ (1.043.051,21)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ (70.905,30)	R\$ (93.725,34)
(-) Fretes		R\$ (13.846,17)	R\$ (730,00)
(-) Imposto Sindical		R\$ 0,00	R\$ (3.452,15)
(-) Multa DETRAN		R\$ 0,00	R\$ (914,95)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 110,00
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 110,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 1.308.827,20	R\$ 1.811.802,32
Outras Receitas		R\$ 1.140.827,20	R\$ 1.811.802,32
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 3.637,20
Receita de Aluguel		R\$ 529.164,76	R\$ 563.296,00
Investimentos em Ações		R\$ 183.610,82	R\$ 129.724,86
Rendimentos de aplicações		R\$ 265.825,02	R\$ 1.115.144,26
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ (2.880.048,67)	R\$ (2.524.762,22)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (759.452,73)	R\$ (960.070,00)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (759.452,73)	R\$ (960.070,00)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (2.120.595,94)	R\$ (1.564.692,22)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (2.120.595,94)	R\$ (1.564.692,22)
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 5.846.404,66	R\$ 19.965.237,60

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 93.501.170,88	R\$ 138.381.362,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 63.445.224,08	R\$ 104.223.784,52
Disponibilidades		R\$ 7.081.180,83	R\$ 32.299.197,07
Bancos		R\$ 6.904.916,39	R\$ 2.622.781,03
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 176.264,44	R\$ 29.676.416,04
Créditos		R\$ 7.154.735,68	R\$ 25.049.325,10
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 23.025.804,67
Clientes		R\$ 7.154.735,68	R\$ 2.023.520,43
Estoques		R\$ 8.613.482,82	R\$ 9.336.933,87
Almoxarifado		R\$ 8.613.482,82	R\$ 9.336.933,87
Tributos a Recuperar		R\$ 6.683.989,33	R\$ 12.520.641,82
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 453.651,57	R\$ 111.117,00
INSS a Recuperar		R\$ 280.767,81	R\$ 1.592.256,59
IRRF a Recuperar		R\$ 2.787.493,67	R\$ 6.094.023,82
CSLL a Recuperar		R\$ 3.094.012,32	R\$ 4.723.244,41
PIS a Recuperar		R\$ 131,76	R\$ 0,00
Cofins a Recuperar		R\$ 67.932,20	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 33.911.835,42	R\$ 25.017.686,66
Outros Créditos		R\$ 12.937.916,86	R\$ 14.408.410,06
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 8.358.519,94	R\$ 4.908.712,00
Emprestimo de Mutuo		R\$ 12.615.398,62	R\$ 5.700.564,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 30.055.946,80	R\$ 34.157.577,88
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 63.908,00	R\$ 82.739,93
Consórcio		R\$ 63.908,00	R\$ 63.908,00
Deposito Judicial		R\$ 0,00	R\$ 18.831,93
Investimentos		R\$ 21.898.150,49	R\$ 25.788.168,42
Investimentos em ações		R\$ 1.997.723,21	R\$ 0,00
Outros Investimentos		R\$ 19.900.427,28	R\$ 25.788.168,42
Imobilizado		R\$ 8.093.888,31	R\$ 8.286.669,53
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 910.392,56	R\$ 934.972,77
Móveis e Utensílios		R\$ 151.321,64	R\$ 243.989,29
Veículos		R\$ 260.117,31	R\$ 428.096,01
Utensílios e Instrumentos		R\$ 483.685,71	R\$ 484.965,71
Imóveis		R\$ 7.180.000,00	R\$ 7.180.000,00
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (891.628,91)	R\$ (985.354,25)
PASSIVO		R\$ 93.501.170,88	R\$ 138.381.362,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.796.578,15	R\$ 47.411.507,10
Fornecedores		R\$ 15.474.889,93	R\$ 11.994.235,48
Fornecedores		R\$ 15.474.889,93	R\$ 11.994.235,48
Obrigações Trabalhistas		R\$ 7.794.638,28	R\$ 6.030.303,13
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 7.794.638,28	R\$ 6.030.303,13
Obrigações Fiscais		R\$ 532.014,66	R\$ 2.572.658,54
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 145.486,17	R\$ 111.359,46
PIS a Recolher		R\$ 672,89	R\$ 121.082,15
COFINS a Recolher		R\$ 3.908,70	R\$ 451.650,38
IRPJ a Recolher		R\$ 3.500,02	R\$ 171.990,49
ICMS a Recolher		R\$ 148.054,06	R\$ 0,00
IRPJ a Recolher		R\$ 230.392,82	R\$ 1.716.576,06
Obrigações Sociais		R\$ 1.995.035,28	R\$ 1.617.618,30
INSS a Recolher		R\$ 1.435.506,80	R\$ 1.613.863,86
FGTS a Recolher		R\$ 546.904,08	R\$ 0,00
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 12.624,40	R\$ 3.754,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 4.776.691,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 4.776.691,65
Outras Obrigações		R\$ 3.000.000,00	R\$ 20.420.000,00
Emprestimo -Sócios		R\$ 0,00	R\$ 17.480.000,00
Lucro Distribuido		R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.940.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 19.764.264,17	R\$ 20.551.001,31
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 11.764.264,17	R\$ 20.551.001,31
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 11.764.264,17	R\$ 20.551.001,31
Títulos a Pagar a Longo Prazo		R\$ 8.000.000,00	R\$ 0,00
Aporte de Capital		R\$ 8.000.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 44.940.328,56	R\$ 70.418.853,99
Capital Social		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Integralizado		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 85.746,94	R\$ 8.085.746,94
Reserva Legal		R\$ 81.486,50	R\$ 8.081.486,50
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 4.260,44	R\$ 4.260,44
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 39.854.581,62	R\$ 57.333.107,05
(-) (-) Prejuízo do Período		R\$ (1.115.624,81)	R\$ 0,00
Lucro do Período		R\$ 6.962.029,47	R\$ 26.927.267,07
Lucro Acumulado		R\$ 34.008.176,96	R\$ 30.405.839,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.A6.78.69.5D.9E.C6.A4.BB.29.E5.E3.04.87.1D.BC.20.66.18.9B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
NIRE	53201093174
CNPJ	04.768.702/0001-70
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/06/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	127445

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	127445
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.A6.78.69.5D.9E.C6.A4.BB.29.E5.E3.04.87.1D.BC.20.66.18.9B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00014593/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Razão Social: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA

Registro: 6607

Capital Matriz: R\$ 5.000.000,00

Cidade: Brasília

Objetivos Sociais:

SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA, ELETRONICA E MECANICA, PROJETOS, CONSULTORIAS, CONSTRUÇOES, EXECUCOES, INSTALACOES, MONTAGENS, MANUTENCOES E OPERACOES DE SISTEMAS ELETRICOS ELETRONICOS, MECANICOS, HIDRAULICOS, CIVIS, REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO, GAS, VAPOR E TELEFONIA. INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS, PRESTACAO DE SERVICOS, CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA, MONTAGENS, INSTALACOES, TRANSCRICAO DE DADOS E TREINAMENTO NA AREA DE INFORMATICA. CONSULTORIA, CONTROLE DE QUALIDADE E SERVICOS, AFINS NA AREA DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS. INSTALACAO E MANUTENCAO, CONSERVACAO DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO. PRESTACAO DE SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA, SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS. LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA, FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS. LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS LIGADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS, SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, MONITORAMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA.

CNPJ: 04.768.702/0001-70

Data do Registro: 17/06/2003

Sede: Asa Sul CRS 503 Bloco B
Loja 5 Parte A s/n

UF: DF

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: MATHEUS ANTONIO MILITAO DE MENEZES	CPF: 000.400.681-02
Data de início responsabilidade técnica: 03/10/2006	
Carteira: 13814/D-DF	
Títulos: Eng. Civ.	Atribuições: RES. 218/73 ART. 07º (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00014593/2023-INT

Nome: REGITON QUEIROZ DE MENEZES CPF: 889.127.108-00
Data de início responsabilidade técnica: 17/06/2003
Carteira: 2454/D-DF

Títulos: Eng. Eletric.
Atribuições:
DEC 23569/33 ART 33 (FGHIJ)
RES. 218/73 ART. 08º
RES. 218/73 ART. 09º

Nome: FABIO BARRETO COSTA CPF: 045.009.586-06
Data de início responsabilidade técnica: 19/12/2007
Carteira: 1200181913/D-MT

Títulos: Eng. Eletric. - Eng. Seg. Trab.
Atribuições:
RES. 218/73 ART. 08º
RES. 218/73 ART. 09º
RES. 359/91 ART. 04º

Nome: GERALDO REIS PACHECO CPF: 227.022.881-20
Data de início responsabilidade técnica: 24/03/2011
Carteira: 6246/D-DF

Títulos: Eng. Agr.
Atribuições:
RES. 218/73 ART. 05º

Nome: LUIZ CARLOS VIANA JORGE CPF: 006.447.851-36
Data de início responsabilidade técnica: 17/12/2012
Carteira: 16403/D-DF

Títulos: Eng. Eletric. Eletrôn.
Atribuições:
RES. 218/73 ART. 09º

Nome: IURE ARAUJO SANTIAGO CPF: 264.425.821-91
Data de início responsabilidade técnica: 03/08/2016
Carteira: 4224/D-GO

Títulos: Eng. Mec.
Atribuições:
RES. 218/73 ART. 12º

Nome: JOSÉ RICARDO VIDIGAL BARROS CPF: 968.204.111-20
Data de início responsabilidade técnica: 15/10/2016
Carteira: 17269/D-DF

Títulos: Eng. Eletric. Eletrôn. - Eng. Civ.
Atribuições:
RES. 218/73 ART. 09º
ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, NAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICADAS PELO ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JULHO DE 1973 DO CONFEA E DO ARTIGO 28, DO DECRETO FEDERAL 23.569, DE 11/12/1933.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00014593/2023-INT

Nome: FERNANDO VAHIA TERZELLA	CPF: 689.803.101-53
Data de início responsabilidade técnica: 02/03/2018	
Carteira: 17022/D-DF	
Títulos: Eng. Civ.	Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS E CANAIS)

Nome: LUIZ CLAUDIO LEITE VALADARES	CPF: 108.354.466-70
Data de início responsabilidade técnica: 10/07/2018	
Carteira: 23457/D-DF	
Títulos: Eng. Civ.	Atribuições: ART. 28º ALÍNEAS "A" A "K" DO DECRETO 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART. 7º DA LEI 5.194/66, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome: ROGERIO RAMOS DE FREITAS SILVA	CPF: 858.932.771-04
Data de início responsabilidade técnica: 27/09/2018	
Carteira: 12296/D-GO	
Títulos: Eng. Civ.	Atribuições: RES. 218/73 ART. 07º

Nome: RICARDO FURTUOSO DA SILVA	CPF: 049.904.496-73
Data de início responsabilidade técnica: 20/05/2019	
Carteira: 92095/D-MG	
Títulos: Eng. Eletric. - Eng. Seg. Trab.	Atribuições: RES. 218/73 ART. 08º RES. 218/73 ART. 09º RES. 359/91 ART. 04º

Nome: WELTON HEBER FERREIRA REIS	CPF: 004.167.561-40
Data de início responsabilidade técnica: 25/11/2019	
Carteira: 24027/D-DF	
Títulos: Eng. Eletric.	Atribuições: RES. 218/73 ART. 08º RES. 218/73 ART. 09º RES 278/83 ART 04, NO AMBITO DA ELETROTECNICA

Nome: EDUARDO CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR	CPF: 633.918.051-53
Data de início responsabilidade técnica: 18/03/2020	
Carteira: 8971/D-GO	
Títulos: Eng. Civ. - Eng. Eletric.	Atribuições: RES. 218/73 ART. 07º ARTIGOS 8º E 9º DA RES 218/73 CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS CONSTANTES DO DECRETO FEDERAL 23569/33.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00014593/2023-INT

Nome: RODOLFO CHAVES PACHECO		CPF: 038.835.131-48
Data de início responsabilidade técnica: 11/02/2021		
Carteira: 25444/D-DF		
Títulos: Eng. Eletric.	Atribuições:	
	RES. 218/73 ART. 08º RES. 218/73 ART. 09º	
Nome: RICARDO DINIZ BARBOSA		CPF: 702.630.861-00
Data de início responsabilidade técnica: 11/02/2021		
Carteira: 18792/D-DF		
Títulos: Eng. Civ. - Téc. Seg. Trab. - Eng. Seg. Trab.	Atribuições:	
	ART 28 ALÍNEAS "A" A "K" DO DECRETO N 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI N 5194/66, COM RESTRICÕES DAS ATIVIDADES 02, 03 E 08 DO ART 1 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA PARA BARRAGENS, DIQUES, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO. RES 262/79 ART 3 (ÂMBITO SEGURANÇA DO TRABALHO) RES. 359/91 ART. 04º	
Nome: FILIPE ANDREI LIMA DE ANDRADE MOURA		CPF: 909.842.421-04
Data de início responsabilidade técnica: 11/02/2021		
Carteira: 13323/D-DF		
Títulos: Eng. Eletric.	Atribuições:	
	RES. 218/73 ART. 09º	
Nome: LUIS GUSTAVO GUIMARAES IKAWA		CPF: 036.248.191-19
Data de início responsabilidade técnica: 03/09/2021		
Carteira: 21112/D-DF		
Títulos: Eng. Civ.	Atribuições:	
	RES. 218/73 ART. 07º (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)	
Nome: WILLIAN YUKIO MASUKAWA		CPF: 107.758.607-86
Data de início responsabilidade técnica: 06/04/2022		
Carteira: 031948/D-ES		
Títulos: Eng. Mec.	Atribuições:	
	RES. 218/73 ART. 12º	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00014593/2023-INT

Nome: CLEBER MARCOS FERREIRA DOS SANTOS	CPF: 022.728.411-98
Data de início responsabilidade técnica: 28/04/2022	
Carteira: 22922/D-DF	
Títulos: Eng. Eletric. - Eng. Seg. Trab.	Atribuições: RES. 218/73 ART. 08º RES. 218/73 ART. 09º RES. 359/91 ART. 04º

Nome: MAIKE FERREIRA TEIXEIRA	CPF: 035.982.151-00
Data de início responsabilidade técnica: 05/01/2023	
Carteira: 24189/D-DF	
Títulos: Eng. Mec.	Atribuições: RES. 218/73 ART. 12º

Nome: CHRISTIAN CRUVINEL FRANCA	CPF: 055.876.141-07
Data de início responsabilidade técnica: 10/04/2023	
Carteira: 31048/D-DF	
Títulos: Eng. Contr. Autom.	Atribuições: RES 218/73 ART 01 (CONFORME ART. 1. DA RES 427/99)

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Por força dos artigos 337-F e 337-J, ambos do Código Penal, Informamos que empresa certificada na presente certidão possui integrante(s) do seu quadro de responsável(is) técnico(s) em comum com a(as) empresa(s):

- 7841 - FCG COMERCIO, SERVICOS E TURISMO LTDA
- 9135 - BARRETO MUNIZ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
- 0460 - SANTA HELENA URBANIZACAO E OBRAS S/A.
- 11170 - FURTUOSO E ROSA MANUTENCAO E CONSULTORIA LTDA ME
- 14917 - JDC SEGURANCA ELETRONICA E AR CONDICIONADO EIRELI - ME
- 14364 - LUIS GUSTAVO GUIMARAES IKAWA

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00014593/2023-INT

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 26/05/2023 10:49:24 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: 8ICDPFLUX0

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-DF
Registro Crea Nº
DF-13814/D

Nome
MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Data do Registro no Crea-DF
25/08/2006

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
0700650679
Data de Emissão
02/08/2019

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA
CREA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

João Augusto
Presidente do Crea-DF

Matheus
Presidente do Crea-DF

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/08/75.

CONFEA
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CREA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome
MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Filiação
**MARIA SELMA MILITÃO RUFINO MENEZES
REGITON QUEIROZ DE MENEZES**

Nascimento 01/12/1983 CPF 000.400.681-02 Doc. de Identidade 2153997 SSP/DF

Naturalidade
BRASÍLIA DF

Tipo Sang. _____ Título de Eleitor 16418482046

Assinatura do Profissional

Crea de Registro
CREA-DF

Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS/PASEP _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00003611/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **MATHEUS ANTONIO MILITAO
DE MENEZES**

CPF: **000.400.681-02**

RNP: **0700650679**

Carteira/Visto: **13814/D-DF -**

Data do Visto: **25/08/2006**

Instituição de ensino: **INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO**

Título(s): **Engenheiro Civil**

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 06/02/2023 14:40:36 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: **I29W63CGV4**



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

070098466-6



Nome	REGITON QUEIROZ DE MENEZES		
Filiação	RUFINO FURTADO DE MENEZES		
TEACI QUEIROZ FURTADO			
C.P.F.	Documento de Identidade	UF	Tipo Sang.
889.127.108-00	93155190 SSP-SP	MG	A+
Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
22/03/1951	VERISSIMO	MG	BRASILEIRA
Crea de Registro	Emissão	Data de Registro	
CREA-DF	29/04/2013	14/02/1978	
Ass. Presidente	Registro no Crea		
<i>[Assinatura]</i>	DF-2454/D		



Título Profissional
Engenheiro Eletricista

Ass. do Profissional

011662021

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (52º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00003614/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **REGITON QUEIROZ DE MENEZES**

CPF: **889.127.108-00**

RNP: **0700984666**

Carteira/Visto: **2454/D-DF -**

Data do Visto: **14/02/1978**

Instituição de ensino: **FACULDADE ENGA DE BARRETOS-FUND EDUCL DE BARRETOS**

Título(s): **Engenheiro Eletricista**

Atribuições:

DEC 23569/33 ART 33 (FGHIJ)

RES. 218/73 ART. 08º

RES. 218/73 ART. 09º

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 06/02/2023 14:41:59 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **4BHUN1JS7V**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00003620/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **IURE ARAUJO SANTIAGO**

CPF: **264.425.821-91**

RNP: **1010200500**

Carteira/Visto: **4224/D-GO - 10746/V**

Data do Visto: **15/01/1998**

Instituição de ensino: **FEDERACAO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHAO**

Título(s): **Engenheiro Mecânico**

Atribuições:

RES 218/73 ART 12

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 06/02/2023 15:05:49 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **P5R270UEZJ**



vos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

ASSINATURA DO PORTADOR

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
 RCR/Sul Quadra 605 Bloco C, Lojas 1/2/3 CEP: 70.350-520, Brasília - DF
 Fone: (61) 3799-1515 / www.cartoriojk.com.br
 e-mail: McArthur.DA@cartaocecarne.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.936/04)
 Brasília-DF, 25 de Agosto de 2016
VINICIUS ALVES SARMENTO
 ESCRIVENTE NOTARIAL

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
 213 - Selo: TJDFT20160011363509CEMH

388127




QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome IURE ARAÚJO SANTIAGO

Loc. Nasc. MIRACEMA TO 02-12-1990
Filiação ALEXANDRE SANTIAGO Est. Data / /
ALBERTINA BUENOS AIRES DE ARAÚJO
Doc. N° RG: 1.648.089-88P-DF-EXP. 04/04/1994

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. N°
Exp. em / / Estado DO-TO
Obs. 23 08 2005
Data Emissão / / NA HORA-DF



ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome.....
Doc.
Nome.....
Doc.
Nome.....
Doc.
Est. Civil.....
Doc.
Est. Civil
Doc.
Nascimento
Doc.

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
SCR/S., Quadra 539, Bloco C, Lote 1231 (CEP: 70.550-500) Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório Mo Arthur de Andrade Cartório

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 25 de Agosto de 2016
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
213 - Selo: TJDFT20160011363508YISC

388126

02.216.521/0001-06
CONTRATO DE TRABALHO
TERMOESTE S.A.

Empregador Construções e Instalações
Av. Emilia Tavares n° 2227
CNPJ/MF Sector Bueno
Rua CEP 74245-040 N°
Município GOIÂNIA - GO Est. GO
Esp. do estabelecimento
Cargo ENGº OBRAS SENIOR II
CBO n° 2142
Data admissão 06 de MARÇO de 89
Registro n° 0653 Fls./Ficha 0653
Remuneração especificada R\$ 750,00 (SE-
TECENTOS E CINQUENTA CRUZADOS
NOVOS) MENSAL
TERMOESTE S/A Construções e Instalações
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1° 2°
Data saída 14 de julho de 15
X TERMOESTE S/A Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1° 2°
Com. Dispensa CD N°

13
CONTRATO DE TRABALHO
04.768.702/0001-70

Empregador Engemil Engenharia, Empreendimentos,
Manutenção e Instalações Ltda.
CNPJ/MF
Rua SIA - FRECHO 17 - RUA 17
Município LQTE 1.360 - CEP. 200-242
Esp. do estabelecimento BRASÍLIA-DF
Cargo engenheiro mecânico
CBO n°
Data admissão 15 de julho de 2010
Registro n° 2477 Fls./Ficha
Remuneração especificada R\$ 2.028,10 (dois
mil e vinte e oito reais e vinte centavos)
ENGEMIL ENGENHARIA LTDA.
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1° 2°
Data saída de de
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1° 2°
Com. Dispensa CD N°

 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
SCRISU Olaria 908, Bco C. Loas 123 - CEP: 70.350-330 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Av. da MacArthur Diácono - Catanduva

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 25 de Agosto de 2016
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
213 - Selo: TJDFT20160011363507NKXU

888125





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS ANTONIO MILITAO DE MENEZES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS ANTONIO MILITAO DE MENEZES** RNP: **0700650679** Registro: **13814/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720150046335**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/08/2015**

Forma de registro: **Substituição à 0720130043935**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC**.....

Contratante: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

SCS - QUADRA 09 - BLOCO

..... Número: 00.....

Bairro: ASA SUL..... CEP: 70333-900

Cidade: **brasilia**..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**.

Fone: (61....)32627000....

Contrato: nº 23.015069/2013

Celebrado em: 31/07/2013 Valor R\$: 21.159.000,00..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SAUS - quadra 01 - bloco E/F..

Número: 00.....

Bairro: **asa sul**.....

CEP: 70070-931.....

Cidade: **brasilia**..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 31/07/2013

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**

Fone: (61....) 32627000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Estrutura Aço, 123,0300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 11.432,0000 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Instalação hidráulica , 11.432,0000 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Instalação sanitária , 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

substituição para correção de área de 17.432,00m2 para 11.432,00m2 e correção das datas de início e término do da obra.

Número da ART: **0720150046655**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **21/08/2015**

Forma de registro: **Substituição à 0720140032688**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC**.....

Contratante: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

SCS - QUADRA 09 - BLOCO

..... Número: 00.....

Bairro: ASA SUL..... CEP: 70333-900

Cidade: **brasilia**..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**.

Fone: (61....)32627000....

Contrato: 1º aditivo - nº 23.015069/2013

Celebrado em: 04/04/2014 Valor R\$: 21.920.416,44..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SAUS - quadra 01 - bloco E/F..

Número: 00.....

Bairro: **asa sul**.....

CEP: 70070-931.....

Cidade: **brasilia**..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 04/04/2014

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**

Fone: (61....) 32627000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Estrutura Aço, 123,0300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Instalação hidráulica , 11.432,0000 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Instalação sanitária , 11.432,0000 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

1º Aditivo: Acréscimo de R\$ 761.416,44 ao valor inicial do contrato. Sem prorrogação de prazo. substituição para adequação da área (11.432,00m2) e data de termino (31/03/2015)

Número da ART: 0720150046659..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 21/08/2015
Forma de registro: **Complementar** à 0720150046655..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: 6607 --**ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC**.....

Contratante: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01
SCS - QUADRA 09 - BLOCO

..... Número: 00..... Bairro: ASA SUL..... CEP: 70333-900
Cidade: **brasília**..... UF: DF Complemento:
E-Mail: edson.gonzaga@dataprev.gov.br. Fone: (61....)32627000....
Contrato: 2º aditivo - nº 23.015069/2013 Celebrado em: 01/10/2014 Valor R\$: 25.775.972,38..
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SAUS - quadra 01 - bloco E/F.. Número: 00.....
Bairro: **asa sul**..... CEP: 70070-931.....
Cidade: **brasília**..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 01/10/2014 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01
E-Mail: edson.gonzaga@dataprev.gov.br Fone: (61....) 32627000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Estrutura Aço, 123,0300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Instalação hidráulica , 11.432,0000 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Instalação sanitária , 11.432,0000 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

2º Aditivo: Acréscimo de R\$ 2.531.245,41 e reajuste contratual de R\$ 1.324.310,53, totalizando R\$ 3.855.555,94 ao valor inicial do contrato. Sem prorrogação de prazo.

Número da ART: 0720150046664..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 24/08/2015
Forma de registro: **Complementar** à 0720150046659..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: 6607 --**ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC**.....

Contratante: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01
SCS - QUADRA 09 - BLOCO

..... Número: 00..... Bairro: ASA SUL..... CEP: 70333-900
Cidade: **brasília**..... UF: DF Complemento:
E-Mail: edson.gonzaga@dataprev.gov.br. Fone: (61....)32627000....
Contrato: 3º aditivo - nº 23.015069/2013 Celebrado em: 27/11/2014 Valor R\$: 25.775.972,38..
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SAUS - quadra 01 - bloco E/F.. Número: 00.....
Bairro: **asa sul**..... CEP: 70070-931.....
Cidade: **brasília**..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 27/11/2014 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01
E-Mail: edson.gonzaga@dataprev.gov.br Fone: (61....) 32627000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Estrutura Aço, 123,0300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Instalação hidráulica , 11.432,0000 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Instalação sanitária , 11.432,0000 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

3º Aditivo: prorrogação de prazo da vigência contratual até 28/07/2015.

Número da ART: 0720150046668..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 21/08/2015
 Forma de registro: **Complementar** à 0720150046664..... Participação técnica: **Equipe**.....
 Empresa contratada: 6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC.....

Contratante: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01
 SCS - QUADRA 09 - BLOCO

..... Número: 00..... Bairro: ASA SUL..... CEP: 70333-900
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
 E-Mail: edson.gonzaga@dataprev.gov.br. Fone: (61....)32627000....
 Contrato: 4º aditivo - nº 23.015069/2013 Celebrado em: 19/01/2015 Valor R\$: 28.186.354,50..
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SAUS - quadra 01 - bloco E/F.. Número: 00.....
 Bairro: asa sul..... CEP: 70070-931.....
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 01/10/2014 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01
 E-Mail: edson.gonzaga@dataprev.gov.br Fone: (61....) 32627000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Estrutura Aço, 123,0300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Instalação hidráulica , 11.432,0000 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Instalação sanitária , 11.432,0000 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

4º Aditivo: Acréscimo de R\$ 2.410.382,12 ao valor inicial do contrato. Sem prorrogação de prazo.

Número da ART: 0720150046675..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 24/08/2015
 Forma de registro: **Complementar** à 0720150046668..... Participação técnica: **Equipe**.....
 Empresa contratada: 6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC.....

Contratante: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01
 SCS - QUADRA 09 - BLOCO

..... Número: 00..... Bairro: ASA SUL..... CEP: 70333-900
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
 E-Mail: edson.gonzaga@dataprev.gov.br. Fone: (61....)32627000....
 Contrato: 5º aditivo - nº 23.015069/2013 Celebrado em: 06/04/2015 Valor R\$: 28.186.354,50..
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SAUS - quadra 01 - bloco E/F.. Número: 00.....
 Bairro: asa sul..... CEP: 70070-931.....
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 06/04/2015 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01
 E-Mail: edson.gonzaga@dataprev.gov.br Fone: (61....) 32627000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Estrutura Aço, 123,0300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Instalação hidráulica , 11.432,0000 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Instalação sanitária , 11.432,0000 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

5º Aditivo: prorrogação de prazo da vigência contratual até 26/10/2015.

Número da ART: 0720150046697..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 24/08/2015
Forma de registro: **Complementar** à 0720150046675..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC**.....

Contratante: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

SCS - QUADRA 09 - BLOCO

..... Número: 00.....

Bairro: ASA SUL..... CEP: 70333-900

Cidade: **brasil**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**.

Fone: (61.....)32627000....

Contrato: 6º aditivo - nº 23.015069/2013

Celebrado em: 02/07/2015 Valor R\$: 28.890.945,10..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SAUS - quadra 01 - bloco E/F..

Número: 00.....

Bairro: **asa sul**.....

CEP: 70070-931.....

Cidade: **brasil**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: 01/10/2014

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**

Fone: (61.....) 32627000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Estrutura Aço, 123,0300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Instalação hidráulica , 11.432,0000 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Instalação sanitária , 11.432,0000 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

6º Aditivo: Acréscimo de R\$ 704.590,60 ao valor inicial do contrato. Sem prorrogação de prazo até 24/01/2016

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA "AD REFERENDUM" PELA COORDENADORA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS, GEOLOGIA E AGRIMENSURA - CEECGMA EM 31/08/2015, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 213545/2015. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ABAIXO CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 42081 a 42087, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720150001041

Data: 02/09/2015 Hora: 12:26:00

Código de Controle: VYTDLCM

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada, que se encontra em execução, as **OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO NO EDIFÍCIO SEDE DA DATAPREV**, em Brasília, pela Empresa **ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**, CNPJ 04.768.702/0001-70, de acordo com o contrato N° 23.015069.2013 e seus aditivos, já concluídos, a contento, aproximadamente 95% da referida obra.

1. DADOS GERAIS:

Contratante: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV.

CNPJ: 42.422.253/0001-01.

Localização: SAU/Sul, Quadra 01, Blocos "E" e "F", Asa Sul, Brasília-DF.

Data do Contrato: 31/07/2013.

Data de Início: 31/07/2013.

Previsão de Término: 26/09/2015.

Valor do Contrato (incluindo aditivos): R\$ 28.890.945,10

Área Total: 11.432,00 m².

Número de Pavimentos: Bloco "E": 15 pavimentos, sendo, 2º subsolo, 1º subsolo, térreo, 1º pavimento, 2º pavimento, 3º ao 9º pavimentos (tipo), 10º pavimento, 11º pavimento e cobertura. Bloco "F": 5 pavimentos: 2º subsolo, 1º subsolo, térreo, 1º pavimento e cobertura.

2. EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO:

Matheus Antônio Militão de Menezes – CREA 13.814/D-DF.

Régiton Queiróz de Menezes – CREA 2.454/D-DF.

Quêssia de Noronha Rocha – CREA 20.104/D-DF.

Rafael Gabler Gontijo – CREA 14.931/D-DF.

Fábio Barreto Costa – 1200181913/D-MT.

Geraldo Reis Pacheco – CREA 6.246/D-DF.



3. SERVIÇOS PRELIMINARES

Fornecimento e instalação de canteiro de obras, tapume com pintura, liberação de acessos, fornecimento e instalação da placa da obra e planejamento logístico para retirada de entulhos provenientes das demolições.

Demolição/remoção de 357,18 m² de alvenaria, 6.750,00 m² de revestimento de forro e tetos, 1.666,83m³ de piso e contrapiso, 657,27 m² de revestimento de argamassa, 127 pontos de louças e metais sanitários, 657,27 m² de revestimento cerâmico, 9,29 m³ de estrutura de concreto, 28,70 m² de bancadas e bancas de mármore e granito, 1.300 m² de divisórias, monta carga com 14 paradas, 158 portas e janelas, 194 m de corrimão de escada e 170 cadeiras de auditório. O entulho gerado na obra foi transportado em caçambas estacionárias obedecendo a norma de gestão de resíduos com descarte apropriado. O material passivo de reciclagem foi encaminhado para ser reciclado.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Elaboração dos projetos executivos de arquitetura (lay-out, esquadrias, revestimentos, etc), estrutura, fundações, contenções, instalações elétricas, rede lógica (cabearamento estruturado – voz e dados), instalações hidrossanitárias (água, água para reúso, esgoto, águas pluviais), instalações de combate a incêndio (extintores, chuveiros automáticos – *sprinklers*, hidrantes), CFTV, detecção e alarme de incêndio, sonorização, acústica para auditório, tratamento de água para reúso, climatização (ar-condicionado, umidificação, ventilação/exaustão, pressurização de escada).

Montagem de 836 m² de andaime fachadeiro.

4. CONSTRUÇÃO CIVIL / ARQUITETURA

Execução de estrutura de concreto armado para o piso do auditório totalizando 123,03 m².

Fornecimento e execução de 532,21 m² de alvenaria com tijolo furado 10x20x20cm.

Fornecimento e execução de 1.007,25 m² de alvenaria com bloco concreto celular 60x30x12,5cm.

Fornecimento e execução de 1.347,63 m² de chapisco e de 1.347,63 m² de reboco/emboço.

Fornecimento e execução de contrapiso em concreto não estrutural com altura de 4 cm com um total de 534 m².

Fornecimento e instalação de 521,22 m² de regularização de superfícies.

Fornecimento e execução de 2.274,91 m² de impermeabilização, sendo:

- 1.014,91m² de impermeabilização com argamassa polimérica em reservatórios e lajes frias.
- 1.260,00m² de impermeabilização com manta asfáltica 4 mm, aderida com asfalto oxidado.

Fornecimento e execução de 597,45 m² de piso cerâmico 31x42cm (sanitários, copas e áreas diversas).

Fornecimento e execução de 3.134,88 m² piso em granito, sendo 971 m² com granito levigado.

Fornecimento e instalação de 4.534,4 m² de piso elevado, com revestimento vinífico em manta, que foi cortado colado e bisotado

Fornecimento e instalação de 101,33 m² de isolamento acústico na casa de máquinas (ar-condicionado) com placa acústica 20/35 mm.

Fornecimento e instalação de poltronas para o auditório no total 170 unidades, em acabamento em madeira, assento retrátil, revestimento em couro.

Fornecimento e execução de telhado para o Bloco F, no total de 642 m², com telha tipo sanduíche, espessura 100 mm, com demolição do telhado existente.

Fornecimento e instalação de carpete no total de 323,19 m².

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fornecimento e execução de 35,25 m² soleira de granito.

Fornecimento e instalação de 13 portas corta-fogo dotadas de barra antipânico e molas.

Fornecimento e instalação de esquadrias de madeira e alumínio, sendo:

- Porta laminado branco (80x210 cm), completa – 40 unidades.
- Porta laminado branco (90x210 cm), completa – 24 unidades.
- Porta laminado branco (100x210 cm), completa – 3 unidades.
- Porta cega embutida em divisória retrátil (80x210 cm) com visor, completa – 7 unidades.
- Porta de divisória cega completa (80x210 cm) – 5 unidades.
- Porta de divisória (70x210 cm), completa – 1 unidade.
- Porta de divisória com visor completa (80x210 cm) – 14 unidades.
- Porta de divisória com visor completa (70x210 cm) – 1 unidade.
- Porta de divisória cega pivotante (100x240 cm), completa – 4 unidades.
- Porta de divisória com visor completa (90x210 cm) – 10 unidades.
- Porta de divisória cega completa (90x210 cm) – 2 unidades.
- Porta de divisória com painel de vidro laminado (80x210 cm), completa – 19 unidades.
- Porta de divisória cega (70x210 cm) com bandeirola, completa – 28 unidades.
- Porta laminado branco com chapa inox (90x210 cm), completa – 10 unidades.
- Porta laminado branco/cinza completa (80x210 cm) com visor – 16 unidades.
- Porta laminado branco/ cinza completa (90x210 cm) – 2 unidades.
- Porta laminado cinza completa (70x210 cm) – 2 unidades.
- Porta laminado cinza com bandeirola (80x210 cm) – 2 unidades.
- Porta acústica com isolamento até 54 dB, (90x210 cm), espessura de 84 mm – 1 unidade.
- Portas elétricas automáticas com sensor de presença e infravermelho, dotado de controle remoto sem fio e sistema de travamento e destravamento automático – 5 unidades.
- Revitalização das portas em metalon dos *shafts*, com troca dos montantes e substituição das fechaduras com chave mestra – 210 unidades.
- Portas de metalon com fechamento em tela artística (4,40 x 3,00 m) – 3 unidades.
- Fechamento em tela com montantes em melaton e tela artística – 9,00 m².
- Fornecimento e execução de esquadrias em alumínio anodizado natural – 2,40 m².


Fornecimento e instalação de 65 m² de espelho cristal, 5 mm, para banheiros e sala de convivência.

Fornecimento e instalação de 76 m² de vidros temperados, 10 mm.

Fornecimento e instalação de portas de vidros, nas quais:

- Porta vidro temperado (1,80x2,10 m), 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.
- Porta vidro temperado (0,90x2,10 m), 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.
- Porta vidro laminado reflexivo (0,60x2,00 m), 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.
- Porta vidro temperado incolor (1,00x1,00 m), 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.
- Porta vidro opaco branco, 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.
- Porta vidro temperado incolor (0,80x2,40 m), 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.
- Porta vidro temperado (0,60x2,00 m), 8 mm, com puxador – 2,00 unidade.
- Porta vidro temperado incolor, 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.

Fornecimento e execução de 5.560,43 m² de forro de gesso acartonado estruturado em perfis





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fornecimento e instalação de forro acartonado com tratamento acústico, em lã de rocha, pintado em acabamento PVA, no total de 420 m².

Fornecimento e execução de 2,64 m³ de escavação manual/mecânica.

2,64 m³ de reaterro de vala na área externa.

303 m³ de concreto FCK 20, para a construção dos patamares externos e escada externa.

12 tanques metálicos h = 2,30 m, Ø = 0,5 m, em aço inox.

Revitalização de dois reservatórios em concreto (superior e inferior).

Construção de reservatório inferior para reúso de águas pluviais.

Fornecimento e execução de 457,92 m² de fachada em vidro temperado de 10mm², utilizando sistema com estrutura *spider glass*, composto por estrutura em aço inox para sustentação.

Fornecimento e execução de 256 m² de divisórias sanitárias, em granito cinza andorinha (inclusive ferragens), com portas do tipo Alcoplac Cristal – Neocom, no total de 92 unidades.

Fornecimento e execução de 630 m² de cobertura em estrutura em viga I laminada (e = 6 mm), no total de 3.822 kg, utilizados na cobertura do Bloco "F". Foram também fornecidos e instalados acessórios da cobertura, tais como rufos.

Fornecimento e execução de 1.025,54m² revestimento melamínico (sanitários, copas e portas dos *shafts*).

Fornecimento e execução de 120,86 m² de pastilha vitrificada branca (3x3 cm) nos banheiros.

Fornecimento e execução de 112 m² de piso cimentado.

Fornecimento e execução de 1.700 m² de revestimento epóxi (sem solventes), revestimento de alto desempenho em múltiplas camadas com acabamento autonivelante (500micras) para atendimento das garagens do 1º e 2º subsolo, inclusive as faixas de demarcação.

Fornecimento e execução de 753,21 m de rodapé de madeira (h = 7 cm) (alvenarias, paredes e pilares), com pintura especial tipo pu (poliuretano) na cor branca.

Fornecimento e execução de 200 m de rodapé em granito preto São Gabriel, polido (h = 10 cm).

Fornecimento e execução de 586,66 m de rodapé em granito preto São Gabriel, polido (h = 15 cm).

Fornecimento e execução de 447,93 m de rodapé em granito preto São Gabriel, polido (h = 30 cm).

Fornecimento e execução de 295 m de rodapé em granito preto São Gabriel, flameado (h = 10 cm).

Fornecimento e execução de 459 m de rodapé em granito preto cinza andorinha (h = 10 cm).

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fornecimento e execução de 01 nicho de *Nanoglass* e soleiras instaladas, no 10º pavimento, totalizando 5,99 m².

Fornecimento e instalação de 122 setas para rota de fuga e 258 placas para sinalização e advertência.

Fornecimento e instalação de 25 m de sinalização tátil de piso e 70 placas de sinalização tátil de porta.

Fornecimento e execução de corrimão e guarda-corpo:

- Corrimão na parede do auditório, em aço inox fosco ($\varnothing = 5$ cm) – 30,50 m.
- Fixação de corrimão de metalon, pintura esmalte, grafite fosco ($\varnothing = 1$ cm) – 2,10 m.
- Montantes e corrimão em aço inox fosco ($\varnothing = 5$ cm) – 212,40 m.
- Corrimão de metalon com pintura esmalte, grafite fosco ($\varnothing = 1$ cm) – 11,70 m.
- Corrimão de metalon com pintura esmalte, grafite fosco, ($\varnothing = 2$ cm) – 513,50 m.
- Corrimão na parede de metalon, pintura esmalte, grafite ($\varnothing = 5$ cm) – 8,40 m.
- Gradil de corrimão de metalon, pintura esmalte, grafite ($\varnothing = 2$ cm) – 39,50 m.
- Guarda-corpo em metalon, pintura esmalte, grafite ($\varnothing = 5$ cm) – 20,60 m.
- Corrimão com montante em aço inox, fosco ($\varnothing = 5$ cm) – 26,70 m.
- Gradil de corrimão em aço inox, fosco ($\varnothing = 2$ cm) – 324,67 m.
- Fixação de corrimão em aço inox ($\varnothing = 1$ cm) – 21,00 m.
- Corrimão na parede em aço inox ($\varnothing = 5$ cm) – 129,60 m.

Fechamento em vidro laminado, 8 mm, para guarda-corpo e passarela, sendo o total de 250,87 m².

Divisórias especiais com montantes de 90 mm, isolamento em lã de rocha e acabamento dos painéis em MDF de 10 mm, composto de módulos cegos, módulos painel/vidro/painel, módulos de vidro e módulos painel/vidro, com persianas de 5 mm, acionadas manualmente, em um total de 1.381,38 m².

Fornecimento e execução de divisória retrátil, sendo 241,42 metros, com montantes de 90mm, isolamento em lã de rocha, e acabamento dos painéis em MDF de 10mm, composto de módulos cegos, montando em trilhos superiores.

Serviço de marcenaria, sendo fornecimento e execução:


- 32 armários em MDF branco, 15 mm, no total de 181 m².
- Bancada em MDF branco, 15 mm – 10 m².
- Revestimento de paredes em MDF, 15 mm – 172 m².

Execução de Revestimentos Especiais, sendo fornecimento e execução:

- Revestimento em fibra de bambu, 50x50 cm, fixado em parede – 70,80 m².
- Revestimento em porcelanato, 180x90 cm – 11,45 m².
- Revestimento em cerâmica – 16 m².
- Porcelanato, 90x90 cm – 410,97 m².
- Revestimento em ACM, cinza – 18 m².
- Revestimento em porcelanato – 22 m².
- Revestimento vinílico, autoportante, 50x50 cm – 365,89 m².

Revestimentos de fachada e piso especiais:

- Execução de fachada em basalto, fixado através de *inserts* metálicos de inox – 842 m².
- Fornecimento e execução de deck em madeira mista, com base em angelim vermelho,





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

metálicos com regulagem de altura.

Fornecimento e execução de forro de placa cimentícia, 10 mm, em uma área de 692,00 m².

Fornecimento e execução de fechamento lateral de placa cimentícia, 10 mm, em uma área de 92,13 m².

Fornecimento e execução de 429 m² de forro com chapas de gesso acartonado RU, estruturada em perfis metálicos com regulagem de altura.

Fornecimento e execução de 3.161,18m² de forro mineral (625x625 mm), borda tipo "lay-in", estruturados em perfis metálicos, com NRC= 0,95; RL= 90% e RH=95%.

Fornecimento e execução de paredes, sendo 660 metros em *drywall*, de uma face, com montantes de 50 mm.

Fornecimento e execução de paredes, sendo 420,35 metros em *drywall*, de duas faces e isolamento em lã de rocha.

Fornecimento e execução de 1.824,56 m de tabica metálica para forro de gesso.

Fornecimento e execução de 387,84 m de sanca de gesso.

Fornecimento e execução de pintura, sendo:

- Pintura de pisos tinta, novacor premium, cinza – 441,94 m².
- Pintura acrílica texturizada, acabamento rústico – 48,40 m².
- Demarcação de pisos, faixas de 15 cm, tinta refletiva com microesferas – 741 m.
- Pintura tinta pva, preto, teto e parede da garagem – 1.819,94 m².
- Pintura de teto e emassamento, tinta pva, branco – 1.224,13 m².
- Pintura do forro de gesso e emassamento, tinta pva, branco – 5.560,43 m².
- Pintura do bandô para cortineiro de gesso e emassamento, tinta pva – 193,22 m².
- Pintura da sanca de gesso e emassamento, tinta pva – 39,76 m².
- Pintura acrílica acetinada, branco gelo – 680,69 m².
- Pintura acrílica acetinada em *drywall*, duas demãos, massa fina, selador – 610,51 m².
- Pintura acrílica acetinada em alvenaria, duas demãos, massa fina, selador – 177,74 m².
- Pintura com esmalte sintético, grafite fosco – 24,36 m².
- Pintura com esmalte em uma demão e zarcão com duas demãos, grafite – 14,20 m².
- Pintura com *primer*, zarcão, nos perfis escada – 40,40 m.
- Pintura acrílica acetinada em alvenaria interna – 271,00 m².
- Pintura pva (nova escada e plataforma) – 512,00 m².

Fornecimento e execução de 63,79 m² de bancada em granito.

Fornecimento e instalação de 46 barras de apoio em aço escovado para bacias sanitárias, portas e lavatórios.

Fornecimento e instalação de 02 Balcões de Nanoglass – 8 m².



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(1,00x1,00 m).

Fornecimento e execução de 64 m² de pré-moldado, feito sob medida em todo o perímetro do estacionamento, assentado em argamassa pré-fabricada.

Fornecimento e execução de 25 m² de guarda-corpo metálico com espaçamento 9 cm.

Fornecimento e execução de 67 m² de grelhas metálicas.

7. CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

A edificação é dotada de sistema de reúso de água, no qual a água captada pelas chuvas é coletada para reservatório na cobertura do edifício e posteriormente é utilizada no acionamento de descargas sanitárias. Caso necessário, o excedente é enviado à rede pública de captação de águas pluviais.

8. ÁGUA FRIA

Fornecimento e instalação de 29 lavatórios sem coluna c/ sifão metálico, 72 cubas de embutir de louça, 04 tanques de louça, 8 cubas de embutir em aço inox, 152 duchas higiênicas, 72 torneiras para bancada/lavatório com acionamento automático via sensor infravermelho, 17 torneiras para lavatório com alavanca de acionamento (sanitários p/ deficientes), 15 torneiras de pressão para limpeza / tanque, 21 torneiras de bica móvel p/ pia de pressão, 156 registros de gaveta 1 1/2" c/ canopla, 123 caixas sifonadas c/ grelha metálica/ralos, 4 conjuntos motobombas de recalque. Reservatório de água potável (composto por 2 células) localizado no bloco "E" com capacidade de 53.252 litros, sendo 32.000 litros para reserva técnica de incêndio do sistema de hidrante. Há 6 tanques metálicos localizados no subsolo que trabalham em conjunto com o reservatório da cobertura.

9. ESGOTO/ÁGUA PLUVIAL

Fornecimento e instalação de 86 bacias sanitárias c/assento, sendo 25 do tipo PNE, 28 mictórios ecológicos de louça c/ sifão específico, 12 caixas de gordura – PVC, 2 conjuntos de motobombas de recalque – esgoto, 2 conjuntos de motobombas de recalque – água pluvial e 2 conjuntos de motobombas de recalque – água cinza. Reservatório de águas pluviais.

10. HIDRANTES

Fornecimento e instalação de 834 m de tubulação, em aço galvanizado, SCH 40, sem costura, inclusive conexões com diâmetros de 2 1/2" a 4", registros de gaveta em bronze, válvulas de retenção, 50 caixas de hidrantes internos tipo armário completos, lances duplos de mangueiras de 15 m por caixa, adaptadores, esguichos, chaves storz, 1 hidrante de passeio com válvula angular, 3 bombas principais sendo uma reserva, 1 bomba jockey de pressurização, sistema de automação do sistema de hidrante com pressostato, válvulas, manômetros e sinalização preventiva. A reserva técnica para incêndio do sistema de hidrante está localizada na cobertura do bloco "E" e possui capacidade de 14.000 litros.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

aparelhado, tratado – 143 m².

- Construção de deck em madeira plástica encapsulada – 252 m².
- Fornecimento e instalação de cortinas rolô, 1500x2400 mm – 760 m².
- Fornecimento e instalação de cortinas "ROMANAS", Blackout – 64,8 m².
- Aplicação de Resina acrílica hidrofugante – 421,57 m².
- Aplicação de pintura de alta resistência – 315,24 m².

Estrutura de aço:

- Base metálica para a construção do deck, 4.761 kg, em chapa SACK 350, tratado com fundo anticorrosivo.
- Passarela metálica em arcos calandrados, 657 kg, tratado com fundo anticorrosivo e pintado com tinta esmalte sintético.
- Escada metálica mista com degraus em chapa expandida, totalizando 1.187 kg.
- Passarela na cobertura do bloco E, composto de guarda-corpo, piso em chapa expandida, totalizando 3.471 kg.

5. CONSTRUÇÃO DA ESCADA EXTERNA

Fornecimento e execução de estrutura metálica, laminada em vigas "I", composto por degraus e vigas dos patamares, totalizando 47.420 kg.

Fornecimento e execução de fechamento em alvenaria, em bloco de concreto celular (60x30x12,5 cm) – 937,25 m².

Construção dos patamares em lajes pré-moldadas, bem como degraus, sendo utilizados 33,32 m³ de concreto 25MPa, com bombeamento, 817,33 kg de aço e 100 m² de forma compensada resinada.

Jateamento de gesso em alvenaria – 1.150 m².

Emboco de paredes – 1.010,22 m².

Fornecimento e execução de forro em placa cimentícia – 93 m².

Fornecimento e instalação de granito cinza flameado (espessura = 2 cm) – 520 m².

Fornecimento e instalação de ACM – 837 m².

6. URBANIZAÇÃO

Fornecimento e execução de 79,74 m² de grama esmeralda.

Fornecimento e execução de jardineira com 42 m²; drenagem com 12 m de tubo furado envolvido com mata geo têxtil; 2,28 m³ de concreto para berço de rede tubular; 2 m³ de compactação de fundo.

Execução de estacionamento com 720 m², pavimentado em placa de concreto rústico desempenado



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fornecimento e instalação de rede de dutos em chapa de aço galvanizado num total de 13.000 kg.

Fornecimento e instalação de rede de dreno em PVC para os equipamentos de climatização tipo *split*.

Fornecimento e instalação de infraestrutura composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes. Foram executadas instalações do tipo aparente e embutida.

Fornecimento e execução de tubulação em aço preto, SCH40, sem costura, 4", composta de isolamento e proteção com chapa de alumínio liso, 0,5 mm.

Fornecimento e Instalação de 38 válvulas de balanceamento automático e 52 válvulas de duas vias.

15. SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS

Fornecimento e instalação de sistema de pressurização da escada de emergência composto por 1 ventilador, do tipo siroco, com pressão de 45 mca e vazão 12.820 m³/h. Fornecidos e instalados: 01 quadro elétrico com *soft starter*, 2 transdutores de pressão de ar e 14 grelhas de insuflamento (525x 425 mm) e *damper* de sobrepressão de 60 mca.

A admissão de ar é realizada através de telas/filtros, instaladas no ventilador, situadas no 1º subsolo. Os quadros elétricos de alimentação e comando possuem *soft starters* que são acionados pela central de incêndio ou manualmente. Os transdutores de pressão, instalados no interior das escadas são responsáveis por enviar informações da pressão medida, que por sua vez variam a rotação dos equipamentos, visando manter a pressão estabelecida em projeto em caso de incêndio. Os dutos de ar aparentes receberam isolamento térmico, em manta cerâmica, insuflando diretamente ao *shaft* de pressurização, onde o ar é distribuído à escada, através de grelhas de insuflamento em alumínio anodizado natural.

16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fornecimento e instalação dos painéis de entrada: BG (barramento geral) com capacidade total de 1.216 kVA, QGBT e QGEM e outros 49 painéis elétricos de distribuição de força e luz.

Fornecimento e instalação de 57,20 m de barramento blindado (ALIMENTAÇÃO COMUM) de 1.600 A, sendo: 23,2 m de calha condutora trifásica com barra em alumínio encapada e terra sendo a própria carcaça, com neutro 100%, 750V (Ui), 221 kA (Icc-Crista) para uso interno tipo BVA-33/N do tipo "IP-55 sem ventilação", com 12 cotovelos, 1 caixa de ligação e 1 caixa de adaptação IP-54/IP-31; 33 m de calha do tipo "IP-31 ventilado", 1 junta de dilatação térmica de 1 m, 1 saída de cabos provida de proteção por disjuntor em caixa moldada 1.600 A e 22 caixas de derivação *plug-in*, trifásicas com neutro, seccionamento por disjuntor em caixa moldada de 160 A, 750 V, 35 kA (Icu) em 220 V, com relé de 125 a 160A.

Fornecimento e instalação de 58,36 m de barramento blindado (AR CONDICIONADO) de 1.000 A,

**11. SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)**

Fornecimento e instalação de 3.538 m de tubulação em aço, sem costura, SCH-40, inclusive conexões, diâmetros de 1" a 6", registros de gaveta, válvulas de retenção, 578 bicos de *sprinklers* pendentes de 1/2", válvulas seccionadoras completas com chaves, indicadores, válvulas de governo completas com pressostatos, manômetros, gongos e válvulas diversas, 2 bombas principais, sendo uma principal e uma reserva, 1 bomba *jockey* de pressurização, sistema de automação com pressostato, válvulas, manômetros e amortecedores de golpes.

12. EXTINTORES DE INCÊNDIO

Fornecimento e instalação de 76 extintores, tipo ABC 6 kg.

13. SISTEMA DE AQUECIMENTO POR ENERGIA SOLAR

Fornecimento e instalação de um sistema de aquecimento solar, na cobertura do bloco "F", composto por um reservatório térmico para água quente (1.000 litros), pressão máxima de trabalho 5 mca, confeccionado em chapa de aço inox, liga 304, soldado pelo processo MIG/TIG, com isolamento térmico em poliuretano expandido e revestido externamente em chapa de inox; 3 coletores solares (2,50x1,00 m), com perfis de alumínio e serpentina de cobre, chapa de absorção de calor em alumínio enegrecido em preto fosco com baixo poder reflexivo e vidro liso de 3 mm. O sistema de aquecimento solar é auxiliado por 2 resistências elétricas blindadas de 3.000 W/220 V e 2 termostatos com temperatura regulável. Os sistemas atendem aos vestiários, localizados no térreo do bloco "F".

14. SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

Fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado, para atendimento do 11º e 10º andar, do tipo VRF, composto por 6 condensadoras e 22 evaporadas com sistema de automação completo, no total de 33 TR's de capacidade térmica, os mesmos utilizam o gás refrigerante ecológico R-410A.

Fornecimento e instalação de 48 fancoletes que funcionam com água gelada, composto de termostatos para controle da temperatura, sistema de válvula de balanceamento de 2 vias, totalizando 78 TR's de capacidade térmica, distribuição por dutos, composto por difusores de 40x40 cm, com controle de fechamento e abertura.

Fornecimento e instalação de 06 unidades climatizadoras *splits*, do tipo piso/teto, sendo 02 de 60.000 BTU's e 04 de 18.000 BTU's. Total: 16 TR's.

Fornecimento e instalação de 01 *fancoil* de 13 TR's.

Fornecimento e instalação de sistema independente para atendimento a áreas essenciais como sala da central telefônica, composto por 1 split, tipo piso/teto, 1TR; 1 split, tipo *hi-wall*, 1,5 TR (2º andar); 1 split, tipo *hi-wall*, 0,63 TR (térreo).



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18. CABEAMENTO ESTRUTURADO DE VOZ (TELEFONIA) E DADOS

Fornecimento e instalação de 78.384 m de cabo metálico par trançado (UTP 4 pares Cat. 6 CMR), 637 m de cabo telefônico CI50 75 pares, 244 painéis de manobra *patch-panels* Cat. 6 com 24 portas cada, 5.635 pontos de tomadas lógicas (voz e dados), utilizando conectores RJ-45 Cat.6, 3.574 *patch-cable/line-cords* M8V Cat. 6 - 1,5 m; 14 armários de telecomunicações tipo rack, 44 U's/19" e acessórios (réguas de tomada, organizadores de cabo, etc).

Executadas 5.635 certificações de pontos lógicos UTP Cat.6;

Fornecimento, instalação de DG completo por blocos de engate rápido e sistema de blocos de proteção, distribuição por cabos do tipo CTP-APL 50-75 pares, conexão em 32 *voice-painel* de 50 pares categoria 3, instalados em cada *rack* existente.

Todo o material utilizado no cabeamento e a forma de instalação atendem aos requisitos das principais normas internacionais, foram certificados, garantia por um período de 20 anos, garantia esta que será dada aos materiais e estendida às aplicações suportadas pelos mesmos.

19. SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Fornecimento e instalação de sistema de detecção de incêndio composto por: 01 central de detecção de incêndio com 4 laços, instalada no 2º pavimento do bloco "E" (atende bloco "F" e "E"), painel repetidor instalado da recepção para controle e monitoramento, 1.375 detectores de fumaça endereçáveis, 58 detectores térmicos endereçáveis, 61 acionadores manuais endereçáveis, 80 módulos isoladores de linha, 24 sirenes (sonoro/visual), 36 módulos supervisórios (entrada/saída) endereçáveis, 7.000m de cabo trançado 2x1,5 mm² – blindado com isolamento PVC/1 kV e 1.780 m de cabo para sirene – 2x1,5 mm², com isolamento PVC/1 kV.

Fornecimento e instalação de infraestrutura composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes. Foram executadas instalações do tipo aparente e embutida.

20. SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

Fornecimento e instalação de sistema de CFTV-IP composto por: 78 câmeras *web network*, uso interno, com dome, situadas nos pavimentos internos da edificação do tipo TCP/IP, 04 câmeras *web network*, com PTZ, com dome, na parte exterior da edificação do tipo TCP/IP, 06 sistemas profissionais de gravação de vídeo DVR (*Digital Video Recorder*), híbrido, de 16 canais, 06 switches POE para controle e alimentação das câmeras, instalação de 06 servidores de imagem com a montagem de monitoramento por 04 TV's de LCD 42 polegadas. Todo o sistema foi programado e configurado por setores com mapeamento das câmeras.

Fornecimento e instalação de infraestrutura composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes. Foram executadas instalações do tipo aparente e embutida.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

sendo: 26,2 m de calha condutora trifásica com barra em alumínio encapada e terra sendo a própria carcaça, com neutro 100%, 750 V (Ui), 221 kA (Icc-Crista) para uso interno tipo BVA-33/N do tipo "IP-55 sem ventilação" com 12 cotovelos, 1 caixa de ligação e 1 caixa de adaptação IP-54/IP-31; 33 m de calha do tipo "IP-31 ventilado", 1 junta de dilatação térmica de 1 m, 1 saída de cabos provida de proteção por disjuntor em caixa moldada 1.000 A e 13 caixas de derivação *plug-in*, trifásicas com neutro, seccionamento por disjuntor em caixa moldada de 125 A, 750 V, 35 kA (Icu) em 220 V, com relé de 125 a 160 A e um disjuntor de 630 A, 750 V, 35 kA (Icu) em 220 V, com relé 125 a 160A.

Fornecimento e instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), através de 150 m de cordoalha de cobre nu chata mm, incluindo as 2 descidas externas pelas caixas de escada até a malha de aterramento, do tipo gaiola de Faraday pelo nível de proteção III, com cordoalhas de cobre contornando toda a edificação em malhas, fixados com elementos galvanizados a fogo, contando com instalações de mastros de ferro galvanizados com 2 captosres tipo Franklin de 4 pontas, com ângulos de proteção pelo método da esfera rolante. O sistema possui ponto de ligação equipotencial (BEP), instalada painel de medição primário para efeito de equipotencialidade em relação ao sistema elétrico e as massas metálicas não energizadas.

Fornecimento e instalação de 2.159 luminárias, 249 tomadas elétricas não estabilizadas, 120 interruptores de iluminação, 753 caixas do tipo *Wallbox*, contendo de 02 a 04 pontos elétricos de 300 VA cada e 56.250 m de cabos flexíveis. Fornecimento e instalação de infraestrutura composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes. Foram executadas instalações do tipo aparente e embutida.

Fornecimento de 4.552 tomadas para atendimento de estações de trabalho modulares, instaladas em caixas sob o piso elevado. As caixas possuem tampa e o sistema é composto por 19.076 m de cabo 3x2,5 mm (4 saídas por cabo).

Fornecimento e instalação de 15 KVA de *nobreaks* (UPS) 380/380-220V, divididos em 15 equipamentos padrão *rack* de 19", com baterias embutidas e autonomia de 15 minutos.

17. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO

Fornecimento e instalação de sistema de sonorização, tipo "*line array*" ativo, somando 17.000 W RMS; com sistema de *subwoofer* ativo, somando 5.500 W RMS de baixa frequência; sistema multicabo de 36 vias, mesa digital com controle sem fio com até 64 canais, sistema de monitores de palco, conversor AD/DA, 02 microfones sem fio de alta-fidelidade, reproduzidor de *blu-ray*, *rack* para locação de equipamentos, metálico com bandejas e régua de tomadas.

Sistema de projeção de 5.500 lumens com conexões HDMI no palco e na cabine de controle.

Fornecimento e instalação de infraestrutura, composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes. Foram executadas instalações do tipo embutida.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

21. SERVIÇOS FINAIS

Limpeza geral da obra.

Elaboração dos projetos *As-built* de toda a obra.



DATAPREV


Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social

Eduardo da Costa Sousa
Div. de Adm. e Apoio de Serviços Gerais - DIAD
Gerente e Gestor da Obra

Rogério Barbosa da Silva
Divisão de Gestão Administrativa – DDFA
Gerente

Brasília, 21 de Agosto de 2015.

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO



Matheus Antônio Militão de Menezes
CREA 13.814/D-DF



Régiton Queiróz de Menezes
CREA 2.454/D-D

Rafael Gabler Gontijo
CREA 14.931/D-DF

Fábio Barreto Costa
1200181913/D-MT

Geraldo Reis Pacheco
CREA 6.246/D-DF


Quéssia de Noronha Rocha
CREA 20.104/D-DF



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **REGITON QUEIROZ DE MENEZES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGITON QUEIROZ DE MENEZES** RNP: **0700984666** Registro: **2454/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Número da ART: **0720150046831**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/08/2015**

Forma de registro: **Substituição à 0720130043937**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC**.....

Contratante: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**
SCS - QUADRA 09 - BLOCO

..... Número: 1 AND..

Bairro: **ASA SUL**..... CEP: **70333-900**

Cidade: **brasil**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**

Fone: **(61....)32627000**....

Contrato: nº **23.015069/2013**

Celebrado em: **31/07/2013** Valor R\$: **21.159.000,00..**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **SAUS - quadra 01 - bloco E/F..**

Número: **00.....**

Bairro: **asa sul**.....

CEP: **70070-931**.....

Cidade: **brasil**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **31/07/2013**

Situação: **"atividade em andamento"**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**

Fone: **(61....) 32627000..**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução **INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO** , 400,0000 metro;**2 - Realização** Execução **Instalação elétrica de baixa tensão** , 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

obj. do contrato: **Realizar a reforma dos ambientes internos da DATAPREV, conforme anexos do Edital nº26-2013. SUBSTITUIÇÃO PARA CORREÇÃO DE M2 E DATAS DE INICIO E TERMINO DO CONTRATO.**

Número da ART: **0720150046834**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/08/2015**

Forma de registro: **Complementar à 0720150046831**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC**.....

Contratante: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**
SCS - QUADRA 09 - BLOCO

..... Número: 1 AND..

Bairro: **ASA SUL**..... CEP: **70333-900**

Cidade: **brasil**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**

Fone: **(61....)32627000**....

Contrato: **1º aditivo - nº 23.015069/2013**

Celebrado em: **04/04/2014** Valor R\$: **21.920.416,44..**

Vinculada a ART: **0720150046831**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **SAUS - quadra 01 - bloco E/F..**

Número: **00.....**

Bairro: **asa sul**.....

CEP: **70070-931**.....

Cidade: **brasil**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **04/04/2014**

Situação: **"atividade em andamento"**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**

Fone: **(61....) 32627000..**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução **INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO** , 400,0000 metro;**2 - Realização** Execução **Instalação elétrica de baixa tensão** , 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

1º Aditivo: Acréscimo de R\$ 761.416,44 ao valor inicial do contrato. Sem prorrogação de prazo.

Número da ART: **0720150046964**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/08/2015**
 Forma de registro: **Complementar à 0720150046834**..... Participação técnica: **Equipe**.....
 Empresa contratada: **6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC**.....

Contratante: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**
 SCS - QUADRA 09 - BLOCO
 Número: 1 AND..
 Bairro: ASA SUL..... CEP: 70333-900
 Cidade: **brasilia**..... UF: DF
 Complemento:
 E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**
 Fone: (61....)32627000....
 Contrato: 2º aditivo - nº 23.015069/2013
 Celebrado em: 01/10/2014 Valor R\$: 25.775.972,38..
 Vinculada a ART:
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público..
 Endereço da Obra/Serviço: SAUS - quadra 01 - bloco E/F..
 Número: 00.....
 Bairro: **asa sul**.....
 CEP: 70070-931.....
 Cidade: **brasilia**..... UF: DF
 Complemento:
 Data de início: 01/10/2014 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Outro**.....
 Código/Obra pública:
 Proprietário: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**
 E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br** Fone: (61....) 32627000..
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO , 400,0000 metro;**2 - Realização** Execução Instalação elétrica de baixa tensão , 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

2º Aditivo: Acréscimo de R\$ 2.531.245,41 e reajuste contratual de R\$ 1.324.310,53, totalizando R\$ 3.855.555,94 ao valor inicial do contrato. Sem prorrogação de prazo.

Número da ART: **0720150046965**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/08/2015**
 Forma de registro: **Complementar à 0720150046964**..... Participação técnica: **Equipe**.....
 Empresa contratada: **6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC**.....

Contratante: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**
 SCS - QUADRA 09 - BLOCO
 Número: 1 AND..
 Bairro: ASA SUL..... CEP: 70333-900
 Cidade: **brasilia**..... UF: DF
 Complemento:
 E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**
 Fone: (61....)32627000....
 Contrato: 3º aditivo - nº 23.015069/2013
 Celebrado em: 27/11/2014 Valor R\$: 25.775.972,38..
 Vinculada a ART:
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público..
 Endereço da Obra/Serviço: SAUS - quadra 01 - bloco E/F..
 Número: 00.....
 Bairro: **asa sul**.....
 CEP: 70070-931.....
 Cidade: **brasilia**..... UF: DF
 Complemento:
 Data de início: 27/11/2014 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Outro**.....
 Código/Obra pública:
 Proprietário: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**
 E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br** Fone: (61....) 32627000..
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO , 400,0000 metro;**2 - Realização** Execução Instalação elétrica de baixa tensão , 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

3º Aditivo: prorrogação de prazo da vigência contratual até 28/07/2015.

Número da ART: 0720150046967..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 25/08/2015
 Forma de registro: Complementar à 0720150046965..... Participação técnica: Equipe.....
 Empresa contratada: 6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC.....

Contratante: DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01
 SCS - QUADRA 09 - BLOCO
 Número: 1 AND.. Bairro: ASA SUL..... CEP: 70333-900
 Cidade: brasilia..... UF: DF Complemento:
 E-Mail: edson.gonzaga@dataprev.gov.br. Fone: (61....)32627000....
 Contrato: 4º aditivo - nº 23.015069/2013 Celebrado em: 19/01/2015 Valor R\$: 28.186.354,50..
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SAUS - quadra 01 - bloco E/F.. Número: 00.....
 Bairro: asa sul..... CEP: 70070-931.....
 Cidade: brasilia..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 19/01/2015 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: Outro..... Código/Obra pública:
 Proprietário: DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01
 E-Mail: edson.gonzaga@dataprev.gov.br Fone: (61....) 32627000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO , 400,0000 metro;2 - Realização Execução Instalação elétrica de baixa tensão , 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

4º Aditivo: Acréscimo de R\$ 2.410.382,12 ao valor inicial do contrato. Sem prorrogação de prazo.

Número da ART: 0720150046969..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 24/08/2015
 Forma de registro: Complementar à 0720150046967..... Participação técnica: Equipe.....
 Empresa contratada: 6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC.....

Contratante: DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01
 SCS - QUADRA 09 - BLOCO
 Número: 1 AND.. Bairro: ASA SUL..... CEP: 70333-900
 Cidade: brasilia..... UF: DF Complemento:
 E-Mail: edson.gonzaga@dataprev.gov.br. Fone: (61....)32627000....
 Contrato: 5º aditivo - nº 23.015069/2013 Celebrado em: 06/04/2015 Valor R\$: 28.186.354,50..
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SAUS - quadra 01 - bloco E/F.. Número: 00.....
 Bairro: asa sul..... CEP: 70070-931.....
 Cidade: brasilia..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 06/04/2015 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: Outro..... Código/Obra pública:
 Proprietário: DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01
 E-Mail: edson.gonzaga@dataprev.gov.br Fone: (61....) 32627000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO , 400,0000 metro;2 - Realização Execução Instalação elétrica de baixa tensão , 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

5º Aditivo: prorrogação de prazo da vigência contratual até 26/10/2015.

Número da ART: **0720150047046**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **26/08/2015**
 Forma de registro: **Complementar à 0720150046969**..... Participação técnica: **Equipe**.....
 Empresa contratada: **6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC**.....

Contratante: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**
 SCS - QUADRA 09 - BLOCO
 Número: 1 AND.. Bairro: ASA SUL..... CEP: 70333-900
 Cidade: **brasília**..... UF: DF Complemento:
 E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br**. Fone: (61....)32627000....
 Contrato: 6º aditivo - nº 23.015069/2013 Celebrado em: 02/07/2015 Valor R\$: 28.890.945,10..
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público..
 Endereço da Obra/Serviço: SAUS - quadra 01 - bloco E/F.. Número: 00.....
 Bairro: **asa sul**..... CEP: 70070-931.....
 Cidade: **brasília**..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 02/07/2015 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
 Proprietário: **DATAPREV-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**
 E-Mail: **edson.gonzaga@dataprev.gov.br** Fone: (61....) 32627000..
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO , 400,0000 metro;**2 - Realização** Execução Instalação elétrica de baixa tensão , 11.432,0000 metros quadrados;

Observações

6º Aditivo: Acréscimo de R\$ 704.590,60 ao valor inicial do contrato com prorrogação de prazo até 24/01/2016

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 25/09/2015 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 215269/2015. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 42717 a 42723, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720150001139

Data: 25/09/2015 Hora: 17:38:00

Código de Controle: HINWGOC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
 SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
 Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada, que se encontra em execução, as **OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO NO EDIFÍCIO SEDE DA DATAPREV**, em Brasília, pela Empresa **ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**, CNPJ 04.768.702/0001-70, de acordo com o contrato Nº 23.015069.2013 e seus aditivos, já concluídos, a contento, aproximadamente 95% da referida obra.

1. DADOS GERAIS:

Contratante: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV.

CNPJ: 42.422.253/0001-01.

Localização: SAU/Sul, Quadra 01, Blocos "E" e "F", Asa Sul, Brasília-DF.

Data do Contrato: 31/07/2013.

Data de Início: 31/07/2013.

Previsão de Término: 26/09/2015.

Valor do Contrato (incluindo aditivos): R\$ 28.890.945,10

Área Total: 11.432,00 m².

Número de Pavimentos: Bloco "E": 15 pavimentos, sendo, 2º subsolo, 1º subsolo, térreo, 1º pavimento, 2º pavimento, 3º ao 9º pavimentos (tipo), 10º pavimento, 11º pavimento e cobertura. Bloco "F": 5 pavimentos: 2º subsolo, 1º subsolo, térreo, 1º pavimento e cobertura.

2. EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO:

Matheus Antônio Militão de Menezes – CREA 13.814/D-DF.

Régiton Queiróz de Menezes – CREA 2.454/D-DF.

Quêssia de Noronha Rocha – CREA 20.104/D-DF.

Rafael Gabler Gontijo – CREA 14.931/D-DF.

Fábio Barreto Costa – 1200181913/D-MT.

Geraldo Reis Pacheco – CREA 6.246/D-DF.



3. SERVIÇOS PRELIMINARES

Fornecimento e instalação de canteiro de obras, tapume com pintura, liberação de acessos, fornecimento e instalação da placa da obra e planejamento logístico para retirada de entulhos provenientes das demolições.

Demolição/remoção de 357,18 m² de alvenaria, 6.750,00 m² de revestimento de forro e tetos, 1.666,83m³ de piso e contrapiso, 657,27 m² de revestimento de argamassa, 127 pontos de louças e metais sanitários, 657,27 m² de revestimento cerâmico, 9,29 m³ de estrutura de concreto, 28,70 m² de bancadas e bancas de mármore e granito, 1.300 m² de divisórias, monta carga com 14 paradas, 158 portas e janelas, 194 m de corrimão de escada e 170 cadeiras de auditório. O entulho gerado na obra foi transportado em caçambas estacionárias obedecendo a norma de gestão de resíduos com descarte apropriado. O material passivo de reciclagem foi encaminhado para ser reciclado.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Elaboração dos projetos executivos de arquitetura (lay-out, esquadrias, revestimentos, etc), estrutura, fundações, contenções, instalações elétricas, rede lógica (cabeamento estruturado – voz e dados), instalações hidrossanitárias (água, água para reúso, esgoto, águas pluviais), instalações de combate a incêndio (extintores, chuveiros automáticos – *sprinklers*, hidrantes), CFTV, detecção e alarme de incêndio, sonorização, acústica para auditório, tratamento de água para reúso, climatização (ar-condicionado, umidificação, ventilação/exaustão, pressurização de escada).

Montagem de 836 m² de andaime fachadeiro.

4. CONSTRUÇÃO CIVIL / ARQUITETURA

Execução de estrutura de concreto armado para o piso do auditório totalizando 123,03 m².

Fornecimento e execução de 532,21 m² de alvenaria com tijolo furado 10x20x20cm.

Fornecimento e execução de 1.007,25 m² de alvenaria com bloco concreto celular 60x30x12,5cm.

Fornecimento e execução de 1.347,63 m² de chapisco e de 1.347,63 m² de reboco/emoço.

Fornecimento e execução de contrapiso em concreto não estrutural com altura de 4 cm com um total de 534 m².

Fornecimento e instalação de 521,22 m² de regularização de superfícies.

Fornecimento e execução de 2.274,91 m² de impermeabilização, sendo:

- 1.014,91m² de impermeabilização com argamassa polimérica em reservatórios e lajes frias.
- 1.260,00m² de impermeabilização com manta asfáltica 4 mm, aderida com asfalto oxidado.

Fornecimento e execução de 597,45 m² de piso cerâmico 31x42cm (sanitários, copas e áreas diversas).

Fornecimento e execução de 3.134,88 m² piso em granito, sendo 971 m² com granito levigado.

Fornecimento e instalação de 4.534,4 m² de piso elevado, com revestimento vinífico em manta, que foi cortado colado e bisotado

Fornecimento e instalação de 101,33 m² de isolamento acústico na casa de máquinas (ar-condicionado) com placa acústica 20/35 mm.

Fornecimento e instalação de poltronas para o auditório no total 170 unidades, em acabamento em madeira, assento retrátil, revestimento em couro.

Fornecimento e execução de telhado para o Bloco F, no total de 642 m², com telha tipo sanduiche, espessura 100 mm, com demolição do telhado existente.

Fornecimento e instalação de carpete no total de 323,19 m².



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fornecimento e instalação de forro acartonado com tratamento acústico, em lã de rocha, pintado em acabamento PVA, no total de 420 m².

Fornecimento e execução de 2,64 m³ de escavação manual/mecânica.


2,64 m³ de reaterro de vala na área externa.

303 m³ de concreto FCK 20, para a construção dos patamares externos e escada externa.

12 tanques metálicos h = 2,30 m, Ø = 0,5 m, em aço inox.

Revitalização de dois reservatórios em concreto (superior e inferior).

Construção de reservatório inferior para reúso de águas pluviais.



Fornecimento e execução de 457,92 m² de fachada em vidro temperado de 10mm², utilizando sistema com estrutura *spider glass*, composto por estrutura em aço inox para sustentação.

Fornecimento e execução de 256 m² de divisórias sanitárias, em granito cinza andorinha (inclusive ferragens), com portas do tipo Alcoplac Cristal – Neocom, no total de 92 unidades.

Fornecimento e execução de 630 m² de cobertura em estrutura em viga I laminada (e = 6 mm), no total de 3.822 kg, utilizados na cobertura do Bloco "F". Foram também fornecidos e instalados acessórios da cobertura, tais como rufos.

Fornecimento e execução de 1.025,54m² revestimento melamínico (sanitários, copas e portas dos *shafts*).

Fornecimento e execução de 120,86 m² de pastilha vitrificada branca (3x3 cm) nos banheiros.

Fornecimento e execução de 112 m² de piso cimentado.

Fornecimento e execução de 1.700 m² de revestimento epóxi (sem solventes), revestimento de alto desempenho em múltiplas camadas com acabamento autonivelante (500micras) para atendimento das garagens do 1º e 2º subsolo, inclusive as faixas de demarcação.

Fornecimento e execução de 753,21 m de rodapé de madeira (h = 7 cm) (alvenarias, paredes e pilares), com pintura especial tipo pu (poliuretano) na cor branca.

Fornecimento e execução de 200 m de rodapé em granito preto São Gabriel, polido (h = 10 cm).

Fornecimento e execução de 586,66 m de rodapé em granito preto São Gabriel, polido (h = 15 cm).

Fornecimento e execução de 447,93 m de rodapé em granito preto São Gabriel, polido (h = 30 cm).

Fornecimento e execução de 295 m de rodapé em granito preto São Gabriel, flameado (h = 10 cm).

Fornecimento e execução de 459 m de rodapé em granito preto cinza andorinha (h = 10 cm).



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fornecimento e execução de 35,25 m² soleira de granito.

Fornecimento e instalação de 13 portas corta-fogo dotadas de barra antipânico e molas.

Fornecimento e instalação de esquadrias de madeira e alumínio, sendo:

- Porta laminado branco (80x210 cm), completa – 40 unidades.
- Porta laminado branco (90x210 cm), completa – 24 unidades.
- Porta laminado branco (100x210 cm), completa – 3 unidades.
- Porta cega embutida em divisória retrátil (80x210 cm) com visor, completa – 7 unidades.
- Porta de divisória cega completa (80x210 cm) – 5 unidades.
- Porta de divisória (70x210 cm), completa – 1 unidade.
- Porta de divisória com visor completa (80x210 cm) – 14 unidades.
- Porta de divisória com visor completa (70x210 cm) – 1 unidade.
- Porta de divisória cega pivotante (100x240 cm), completa – 4 unidades.
- Porta de divisória com visor completa (90x210 cm) – 10 unidades.
- Porta de divisória cega completa (90x210 cm) – 2 unidades.
- Porta de divisória com painel de vidro laminado (80x210 cm), completa – 19 unidades.
- Porta de divisória cega (70x210 cm) com bandeirola, completa – 28 unidades.
- Porta laminado branco com chapa inox (90x210 cm), completa – 10 unidades.
- Porta laminado branco/cinza completa (80x210 cm) com visor – 16 unidades.
- Porta laminado branco/ cinza completa (90x210 cm) – 2 unidades.
- Porta laminado cinza completa (70x210 cm) – 2 unidades.
- Porta laminado cinza com bandeirola (80x210 cm) – 2 unidades.
- Porta acústica com isolamento até 54 dB, (90x210 cm), espessura de 84 mm – 1 unidade.
- Portas elétricas automáticas com sensor de presença e infravermelho, dotado de controle remoto sem fio e sistema de travamento e destravamento automático – 5 unidades.
- Revitalização das portas em metalon dos *shafts*, com troca dos montantes e substituição das fechaduras com chave mestra – 210 unidades.
- Portas de metalon com fechamento em tela artística (4,40 x 3,00 m) – 3 unidades.
- Fechamento em tela com montantes em melaton e tela artística – 9,00 m².
- Fornecimento e execução de esquadrias em alumínio anodizado natural – 2,40 m².

Fornecimento e instalação de 65 m² de espelho cristal, 5 mm, para banheiros e sala de convivência.

Fornecimento e instalação de 76 m² de vidros temperados, 10 mm.

Fornecimento e instalação de portas de vidros, nas quais:

- Porta vidro temperado (1,80x2,10 m), 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.
- Porta vidro temperado (0,90x2,10 m), 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.
- Porta vidro laminado reflexivo (0,60x2,00 m), 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.
- Porta vidro temperado incolor (1,00x1,00 m), 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.
- Porta vidro opaco branco, 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.
- Porta vidro temperado incolor (0,80x2,40 m), 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.
- Porta vidro temperado (0,60x2,00 m), 8 mm, com puxador – 2,00 unidade.
- Porta vidro temperado incolor, 8 mm, com puxador – 1,00 unidade.

Fornecimento e execução de 5.560,43 m² de forro de gesso acartonado estruturado em perfis



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

metálicos com regulagem de altura.

Fornecimento e execução de forro de placa cimentícia, 10 mm, em uma área de 692,00 m².

Fornecimento e execução de fechamento lateral de placa cimentícia, 10 mm, em uma área de 92,13 m².

Fornecimento e execução de 429 m² de forro com chapas de gesso acartonado RU, estruturada em perfis metálicos com regulagem de altura.

Fornecimento e execução de 3.161,18m² de forro mineral (625x625 mm), borda tipo "lay-in", estruturados em perfis metálicos, com NRC= 0,95; RL= 90% e RH=95%.

Fornecimento e execução de paredes, sendo 660 metros em *drywall*, de uma face, com montantes de 50 mm.

Fornecimento e execução de paredes, sendo 420,35 metros em *drywall*, de duas faces e isolamento em lâ de rocha.

Fornecimento e execução de 1.824,56 m de tabica metálica para forro de gesso.

Fornecimento e execução de 387,84 m de sanca de gesso.

Fornecimento e execução de pintura, sendo:

- Pintura de pisos tinta, novacor premium, cinza – 441,94 m².
- Pintura acrílica texturizada, acabamento rústico – 48,40 m².
- Demarcação de pisos, faixas de 15 cm, tinta refletiva com microesferas – 741 m.
- Pintura tinta pva, preto, teto e parede da garagem – 1.819,94 m².
- Pintura de teto e emassamento, tinta pva, branco – 1.224,13 m².
- Pintura do forro de gesso e emassamento, tinta pva, branco – 5.560,43 m².
- Pintura do bandô para cortineiro de gesso e emassamento, tinta pva – 193,22 m².
- Pintura da sanca de gesso e emassamento, tinta pva – 39,76 m².
- Pintura acrílica acetinada, branco gelo – 680,69 m².
- Pintura acrílica acetinada em *drywall*, duas demãos, massa fina, selador – 610,51 m².
- Pintura acrílica acetinada em alvenaria, duas demãos, massa fina, selador – 177,74 m².
- Pintura com esmalte sintético, grafite fosco – 24,36 m².
- Pintura com esmalte em uma demão e zarcão com duas demãos, grafite – 14,20 m².
- Pintura com *primer*, zarcão, nos perfis escada – 40,40 m.
- Pintura acrílica acetinada em alvenaria interna – 271,00 m².
- Pintura pva (nova escada e plataforma) – 512,00 m².

Fornecimento e execução de 63,79 m² de bancada em granito.

Fornecimento e instalação de 46 barras de apoio em aço escovado para bacias sanitárias, portas e lavatórios.

Fornecimento e instalação de 02 Balcões de Nanoglass – 8 m².



[Handwritten signatures and initials]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fornecimento e execução de 01 nicho de *Nanoglass* e soleiras instaladas, no 10º pavimento, totalizando 5,99 m².

Fornecimento e instalação de 122 setas para rota de fuga e 258 placas para sinalização e advertência.

Fornecimento e instalação de 25 m de sinalização tátil de piso e 70 placas de sinalização tátil de porta.

Fornecimento e execução de corrimão e guarda-corpo:

- Corrimão na parede do auditório, em aço inox fosco ($\varnothing = 5$ cm) – 30,50 m.
- Fixação de corrimão de metalon, pintura esmalte, grafite fosco ($\varnothing = 1$ cm) – 2,10 m.
- Montantes e corrimão em aço inox fosco ($\varnothing = 5$ cm) – 212,40 m.
- Corrimão de metalon com pintura esmalte, grafite fosco ($\varnothing = 1$ cm) – 11,70 m.
- Corrimão de metalon com pintura esmalte, grafite fosco, ($\varnothing = 2$ cm) – 513,50 m.
- Corrimão na parede de metalon, pintura esmalte, grafite ($\varnothing = 5$ cm) – 8,40 m.
- Gradil de corrimão de metalon, pintura esmalte, grafite ($\varnothing = 2$ cm) – 39,50 m.
- Guarda-corpo em metalon, pintura esmalte, grafite ($\varnothing = 5$ cm) – 20,60 m.
- Corrimão com montante em aço inox, fosco ($\varnothing = 5$ cm) – 26,70 m.
- Gradil de corrimão em aço inox, fosco ($\varnothing = 2$ cm) – 324,67 m.
- Fixação de corrimão em aço inox ($\varnothing = 1$ cm) – 21,00 m.
- Corrimão na parede em aço inox ($\varnothing = 5$ cm) – 129,60 m.

Fechamento em vidro laminado, 8 mm, para guarda-corpo e passarela, sendo o total de 250,87 m².

Divisórias especiais com montantes de 90 mm, isolamento em lã de rocha e acabamento dos painéis em MDF de 10 mm, composto de módulos cegos, módulos painel/vidro/painel, módulos de vidro e módulos painel/vidro, com persianas de 5 mm, acionadas manualmente, em um total de 1.381,38 m².

Fornecimento e execução de divisória retrátil, sendo 241,42 metros, com montantes de 90mm, isolamento em lã de rocha, e acabamento dos painéis em MDF de 10mm, composto de módulos cegos, montando em trilhos superiores.

Serviço de marcenaria, sendo fornecimento e execução:


- 32 armários em MDF branco, 15 mm, no total de 181 m².
- Bancada em MDF branco, 15 mm – 10 m².
- Revestimento de paredes em MDF, 15 mm – 172 m².

Execução de Revestimentos Especiais, sendo fornecimento e execução:

- Revestimento em fibra de bambu, 50x50 cm, fixado em parede – 70,80 m².
- Revestimento em porcelanato, 180x90 cm – 11,45 m².
- Revestimento em cerâmica – 16 m².
- Porcelanato, 90x90 cm – 410,97 m².
- Revestimento em ACM, cinza – 18 m².
- Revestimento em porcelanato – 22 m².
- Revestimento vinílico, autoportante, 50x50 cm – 365,89 m².

Revestimentos de fachada e piso especiais:

- Execução de fachada em basalto, fixado através de *inserts* metálicos de inox – 842 m².
- Fornecimento e execução de deck em madeira mista, com base em angelim vermelho,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

aparelhado, tratado – 143 m².

- Construção de deck em madeira plástica encapsulada – 252 m².
- Fornecimento e instalação de cortinas rolô, 1500x2400 mm – 760 m².
- Fornecimento e instalação de cortinas "ROMANAS", Blackout – 64,8 m².
- Aplicação de Resina acrílica hidrofugante – 421,57 m².
- Aplicação de pintura de alta resistência – 315,24 m².

Estrutura de aço:

- Base metálica para a construção do deck, 4.761 kg, em chapa SACK 350, tratado com fundo anticorrosivo.
- Passarela metálica em arcos calandrados, 657 kg, tratado com fundo anticorrosivo e pintado com tinta esmalte sintético.
- Escada metálica mista com degraus em chapa expandida, totalizando 1.187 kg.
- Passarela na cobertura do bloco E, composto de guarda-corpo, piso em chapa expandida, totalizando 3.471 kg.

5. CONSTRUÇÃO DA ESCADA EXTERNA

Fornecimento e execução de estrutura metálica, laminada em vigas "I", composto por degraus e vigas dos patamares, totalizando 47.420 kg.

Fornecimento e execução de fechamento em alvenaria, em bloco de concreto celular (60x30x12,5 cm) – 937,25 m².

Construção dos patamares em lajes pré-moldadas, bem como degraus, sendo utilizados 33,32 m³ de concreto 25MPa, com bombeamento, 817,33 kg de aço e 100 m² de forma compensada resinada.

Jateamento de gesso em alvenaria – 1.150 m².

Emboco de paredes – 1.010,22 m².

Fornecimento e execução de forro em placa cimentícia – 93 m².

Fornecimento e instalação de granito cinza flameado (espessura = 2 cm) – 520 m².

Fornecimento e instalação de ACM – 837 m².

6. URBANIZAÇÃO

Fornecimento e execução de 79,74 m² de grama esmeralda.

Fornecimento e execução de jardineira com 42 m²; drenagem com 12 m de tubo furado envolvido com mata geo têxtil; 2,28 m³ de concreto para berço de rede tubular; 2 m³ de compactação de fundo.

Execução de estacionamento com 720 m², pavimentado em placa de concreto rústico desempenado.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(1,00x1,00 m).

Fornecimento e execução de 64 m² de pré-moldado, feito sob medida em todo o perímetro do estacionamento, assentado em argamassa pré-fabricada.

Fornecimento e execução de 25 m² de guarda-corpo metálico com espaçamento 9 cm.

Fornecimento e execução de 67 m² de grelhas metálicas.

7. CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

A edificação é dotada de sistema de reúso de água, no qual a água captada pelas chuvas é coletada para reservatório na cobertura do edifício e posteriormente é utilizada no acionamento de descargas sanitárias. Caso necessário, o excedente é enviado à rede pública de captação de águas pluviais.

8. ÁGUA FRIA

Fornecimento e instalação de 29 lavatórios sem coluna c/ sifão metálico, 72 cubas de embutir de louça, 04 tanques de louça, 8 cubas de embutir em aço inox, 152 duchas higiênicas, 72 torneiras para bancada/lavatório com acionamento automático via sensor infravermelho, 17 torneiras para lavatório com alavanca de acionamento (sanitários p/ deficientes), 15 torneiras de pressão para limpeza / tanque, 21 torneiras de bica móvel p/ pia de pressão, 156 registros de gaveta 1 1/2" c/ canopia, 123 caixas sifonadas c/ grelha metálica/ralos, 4 conjuntos motobombas de recalque. Reservatório de água potável (composto por 2 células) localizado no bloco "E" com capacidade de 53.252 litros, sendo 32.000 litros para reserva técnica de incêndio do sistema de hidrante. Há 6 tanques metálicos localizados no subsolo que trabalham em conjunto com o reservatório da cobertura.

9. ESGOTO/ÁGUA PLUVIAL

Fornecimento e instalação de 86 bacias sanitárias c/assento, sendo 25 do tipo PNE, 28 mictórios ecológicos de louça c/ sifão específico, 12 caixas de gordura – PVC, 2 conjuntos de motobombas de recalque – esgoto, 2 conjuntos de motobombas de recalque – água pluvial e 2 conjuntos de motobombas de recalque – água cinza. Reservatório de águas pluviais.

10. HIDRANTES

Fornecimento e instalação de 834 m de tubulação, em aço galvanizado, SCH 40, sem costura, inclusive conexões com diâmetros de 2 1/2" a 4", registros de gaveta em bronze, válvulas de retenção, 50 caixas de hidrantes internos tipo armário completos, lances duplos de mangueiras de 15 m por caixa, adaptadores, esguichos, chaves storz, 1 hidrante de passeio com válvula angular, 3 bombas principais sendo uma reserva, 1 bomba jockey de pressurização, sistema de automação do sistema de hidrante com pressostato, válvulas, manômetros e sinalização preventiva. A reserva técnica para incêndio do sistema de hidrante está localizada na cobertura do bloco "E" e possui capacidade de 14.000 litros.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11. SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)

Fornecimento e instalação de 3.538 m de tubulação em aço, sem costura, SCH-40, inclusive conexões, diâmetros de 1" a 6", registros de gaveta, válvulas de retenção, 578 bicos de *sprinklers* pendentes de 1/2", válvulas seccionadoras completas com chaves, indicadores, válvulas de governo completas com pressostatos, manômetros, gongos e válvulas diversas, 2 bombas principais, sendo uma principal e uma reserva, 1 bomba *jockey* de pressurização, sistema de automação com pressostato, válvulas, manômetros e amortecedores de golpes.

12. EXTINTORES DE INCÊNDIO

Fornecimento e instalação de 76 extintores, tipo ABC 6 kg.



13. SISTEMA DE AQUECIMENTO POR ENERGIA SOLAR

Fornecimento e instalação de um sistema de aquecimento solar, na cobertura do bloco "F", composto por um reservatório térmico para água quente (1.000 litros), pressão máxima de trabalho 5 mca, confeccionado em chapa de aço inox, liga 304, soldado pelo processo MIG/TIG, com isolamento térmico em poliuretano expandido e revestido externamente em chapa de inox; 3 coletores solares (2,50x1,00 m), com perfis de alumínio e serpentina de cobre, chapa de absorção de calor em alumínio enegrecido em preto fosco com baixo poder reflexivo e vidro liso de 3 mm. O sistema de aquecimento solar é auxiliado por 2 resistências elétricas blindadas de 3.000 W/220 V e 2 termostatos com temperatura regulável. Os sistemas atendem aos vestiários, localizados no térreo do bloco "F".

14. SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

Fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado, para atendimento do 11º e 10º andar, do tipo VRF, composto por 6 condensadoras e 22 evaporadas com sistema de automação completo, no total de 33 TR's de capacidade térmica, os mesmos utilizam o gás refrigerante ecológico R-410A.

Fornecimento e instalação de 48 fancoletes que funcionam com água gelada, composto de termostatos para controle da temperatura, sistema de válvula de balanceamento de 2 vias, totalizando 78 TR's de capacidade térmica, distribuição por dutos, composto por difusores de 40x40 cm, com controle de fechamento e abertura.

Fornecimento e instalação de 06 unidades climatizadoras *splits*, do tipo piso/teto, sendo 02 de 60.000 BTU's e 04 de 18.000 BTU's. Total: 16 TR's.

Fornecimento e instalação de 01 *fancoil* de 13 TR's.

Fornecimento e instalação de sistema independente para atendimento a áreas essenciais como sala da central telefônica, composto por 1 split, tipo piso/teto, 1TR; 1 split, tipo *hi-wall*, 1,5 TR (2º andar); 1 split, tipo *hi-wall*, 0,63 TR (térreo).



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fornecimento e instalação de rede de dutos em chapa de aço galvanizado num total de 13.000 kg.

Fornecimento e instalação de rede de dreno em PVC para os equipamentos de climatização tipo *split*.

Fornecimento e instalação de infraestrutura composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes. Foram executadas instalações do tipo aparente e embutida.

Fornecimento e execução de tubulação em aço preto, SCH40, sem costura, 4", composta de isolamento e proteção com chapa de alumínio liso, 0,5 mm.

Fornecimento e Instalação de 38 válvulas de balanceamento automático e 52 válvulas de duas vias.

15. SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS

Fornecimento e instalação de sistema de pressurização da escada de emergência composto por 1 ventilador, do tipo siroco, com pressão de 45 mca e vazão 12.820 m³/h. Fornecidos e instalados: 01 quadro elétrico com *soft starter*, 2 transdutores de pressão de ar e 14 grelhas de insuflamento (525x 425 mm) e *dampers* de sobrepressão de 60 mca.

A admissão de ar é realizada através de telas/filtros, instaladas no ventilador, situadas no 1º subsolo. Os quadros elétricos de alimentação e comando possuem *soft starters* que são acionados pela central de incêndio ou manualmente. Os transdutores de pressão, instalados no interior das escadas são responsáveis por enviar informações da pressão medida, que por sua vez variam a rotação dos equipamentos, visando manter a pressão estabelecida em projeto em caso de incêndio. Os dutos de ar aparentes receberam isolamento térmico, em manta cerâmica, insuflando diretamente ao *shaft* de pressurização, onde o ar é distribuído à escada, através de grelhas de insuflamento em alumínio anodizado natural.

16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fornecimento e instalação dos painéis de entrada: BG (barramento geral) com capacidade total de 1.216 kVA, QGBT e QGEM e outros 49 painéis elétricos de distribuição de força e luz.

Fornecimento e instalação de 57,20 m de barramento blindado (ALIMENTAÇÃO COMUM) de 1.600 A, sendo: 23,2 m de calha condutora trifásica com barra em alumínio encapada e terra sendo a própria carcaça, com neutro 100%, 750V (UI), 221 kA (Icc-Crista) para uso interno tipo BVA-33/N do tipo "IP-55 sem ventilação", com 12 cotovelos, 1 caixa de ligação e 1 caixa de adaptação IP-54/IP-31; 33 m de calha do tipo "IP-31 ventilado", 1 junta de dilatação térmica de 1 m, 1 saída de cabos provida de proteção por disjuntor em caixa moldada 1.600 A e 22 caixas de derivação *plug-in*, trifásicas com neutro, seccionamento por disjuntor em caixa moldada de 160 A, 750 V, 35 kA (Icu) em 220 V, com relé de 125 a 160A.

Fornecimento e instalação de 58,36 m de barramento blindado (AR CONDICIONADO) de 1.000 A,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

sendo: 26,2 m de calha condutora trifásica com barra em alumínio encapada e terra sendo a própria carcaça, com neutro 100%, 750 V (Ui), 221 kA (Icc-Crista) para uso interno tipo BVA-33/N do tipo "IP-55 sem ventilação" com 12 cotovelos, 1 caixa de ligação e 1 caixa de adaptação IP-54/IP-31; 33 m de calha do tipo "IP-31 ventilado", 1 junta de dilatação térmica de 1 m, 1 saída de cabos provida de proteção por disjuntor em caixa moldada 1.000 A e 13 caixas de derivação *plug-in*, trifásicas com neutro, seccionamento por disjuntor em caixa moldada de 125 A, 750 V, 35 KA (Icu) em 220 V, com relé de 125 a 160 A e um disjuntor de 630 A, 750 V, 35 kA (Icu) em 220 V, com relé 125 a 160A.

Fornecimento e instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), através de 150 m de cordoalha de cobre nu chata mm, incluindo as 2 descidas externas pelas caixas de escada até a malha de aterramento, do tipo gaiola de Faraday pelo nível de proteção III, com cordoalhas de cobre contornando toda a edificação em malhas, fixados com elementos galvanizados a fogo, contando com instalações de mastros de ferro galvanizados com 2 captosres tipo Franklin de 4 pontas, com ângulos de proteção pelo método da esfera rolante. O sistema possui ponto de ligação equipotencial (BEP), instalada painel de medição primário para efeito de equipotencialidade em relação ao sistema elétrico e as massas metálicas não energizadas.

Fornecimento e instalação de 2.159 luminárias, 249 tomadas elétricas não estabilizadas, 120 interruptores de iluminação, 753 caixas do tipo *Wallbox*, contendo de 02 a 04 pontos elétricos de 300 VA cada e 56.250 m de cabos flexíveis. Fornecimento e instalação de infraestrutura composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutetes, caixas de passagem e seus acessórios e suportes. Foram executadas instalações do tipo aparente e embutida.

Fornecimento de 4.552 tomadas para atendimento de estações de trabalho modulares, instaladas em caixas sob o piso elevado. As caixas possuem tampa e o sistema é composto por 19.076 m de cabo 3x2,5 mm (4 saídas por cabo).

Fornecimento e instalação de 15 KVA de *nobreaks* (UPS) 380/380-220V, divididos em 15 equipamentos padrão *rack* de 19", com baterias embutidas e autonomia de 15 minutos.

17. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO

Fornecimento e instalação de sistema de sonorização, tipo "*line array*" ativo, somando 17.000 W RMS; com sistema de *subwoofer* ativo, somando 5.500 W RMS de baixa frequência; sistema multicabo de 36 vias, mesa digital com controle sem fio com até 64 canais, sistema de monitores de palco, conversor AD/DA, 02 microfones sem fio de alta-fidelidade, reproduzidor de *blu-ray*, *rack* para locação de equipamentos, metálico com bandejas e régua de tomadas.

Sistema de projeção de 5.500 lumens com conexões HDMI no palco e na cabine de controle.

Fornecimento e instalação de infraestrutura, composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutetes, caixas de passagem e seus acessórios e suportes. Foram executadas instalações do tipo embutida.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**18. CABEAMENTO ESTRUTURADO DE VOZ (TELEFONIA) E DADOS**

Fornecimento e instalação de 78.384 m de cabo metálico par trançado (UTP 4 pares Cat. 6 CMR), 637 m de cabo telefônico CI50 75 pares, 244 painéis de manobra *patch-panels* Cat. 6 com 24 portas cada, 5.635 pontos de tomadas lógicas (voz e dados), utilizando conectores RJ-45 Cat.6, 3.574 *patch-cable/line-cords* M8V Cat. 6 - 1,5 m; 14 armários de telecomunicações tipo rack, 44 U's/19" e acessórios (réguas de tomada, organizadores de cabo, etc).

Executadas 5.635 certificações de pontos lógicos UTP Cat.6;

Fornecimento, instalação de DG completo por blocos de engate rápido e sistema de blocos de proteção, distribuição por cabos do tipo CTP-APL 50-75 pares, conexão em 32 *voice-painel* de 50 pares categoria 3, instalados em cada *rack* existente.

Todo o material utilizado no cabeamento e a forma de instalação atendem aos requisitos das principais normas internacionais, foram certificados, garantia por um período de 20 anos, garantia esta que será dada aos materiais e estendida às aplicações suportadas pelos mesmos.

19. SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Fornecimento e instalação de sistema de detecção de incêndio composto por: 01 central de detecção de incêndio com 4 laços, instalada no 2º pavimento do bloco "E" (atende bloco "F" e "E"), painel repetidor instalado da recepção para controle e monitoramento, 1.375 detectores de fumaça endereçáveis, 58 detectores térmicos endereçáveis, 61 acionadores manuais endereçáveis, 80 módulos isoladores de linha, 24 sirenes (sonoro/visual), 36 módulos supervisórios (entrada/saída) endereçáveis, 7.000m de cabo trançado 2x1,5 mm² – blindado com isolamento PVC/1 kV e 1.780 m de cabo para sirene – 2x1,5 mm², com isolamento PVC/1 kV.

Fornecimento e instalação de infraestrutura composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes. Foram executadas instalações do tipo aparente e embutida.

20. SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

Fornecimento e instalação de sistema de CFTV-IP composto por: 78 câmeras *web network*, uso interno, com dome, situadas nos pavimentos internos da edificação do tipo TCP/IP, 04 câmeras *web network*, com PTZ, com dome, na parte exterior da edificação do tipo TCP/IP, 06 sistemas profissionais de gravação de vídeo DVR (*Digital Video Recorder*), híbrido, de 16 canais, 06 switches POE para controle e alimentação das câmeras, instalação de 06 servidores de imagem com a montagem de monitoramento por 04 TVs de LCD 42 polegadas. Todo o sistema foi programado e configurado por setores com mapeamento das câmeras.

Fornecimento e instalação de infraestrutura composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes. Foram executadas instalações do tipo aparente e embutida.




DATAPREV

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

21. SERVIÇOS FINAIS

Limpeza geral da obra.


Elaboração dos projetos *As-built* de toda a obra.



DATAPREV


Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social



Eduardo da Costa Sousa
Div. de Adm. e Apoio de Serviços Gerais - DIAD
Gerente e Gestor da Obra


Rogério Barbosa da Silva
Divisão de Gestão Administrativa – DDFA
Gerente

Brasília, 21 de Agosto de 2015.

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO



Matheus Antônio Militão de Menezes
CREA 13.814/D-DF


Régiton Queiróz de Menezes
CREA 2.454/D-D

Rafael Gabler Gontijo
CREA 14.931/D-DF

Fábio Barreto Costa
1200181913/D-MT

Geraldo Reis Pacheco
CREA 6.246/D-DF


Quésia de Noronha Rocha
CREA 20.104/D-DF



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127508/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **IURE ARAÚJO SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IURE ARAÚJO SANTIAGO**
Registro: **6992** RNP: **1010200500**
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **PB20170116589** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/02/2017** Baixada em: **25/07/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Contratante: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS** Nº: **47**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58013240**

Contrato: **01.014513.2014** Celebrado em: **25/07/2014**
Valor do contrato: **R\$ 15.795.664,50** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS** Nº: **47**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58013240**

Coordenadas Geográficas: **-7.120585, -34.877118**
Data de início: **21/11/2016** Conclusão efetiva: **20/05/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - EXECUCAO E PROJETO 3067.56 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> INSTALAÇÕES -> #2269 - DE CLIMATIZAÇÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 3067.56 metro quadrado;**

Observações

Profissional entrou no contrato a parti do Quinto termo aditivo (21/11/2016). OBJETO: Acréscimo de 3,27% ao valor atualizado do contrato e supressão de 0,56%, o reflexo econômico implicará no aumento de 393.437,68 ao valor global do contrato e prorrogar o prazo de execução para 126 dias e prorrogar o prazo de vigência em 90 dias com termino em 20/05/17.

Número da ART: **PB20170141045** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/07/2017** Baixada em: **07/11/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Contratante: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS** Nº: **47**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58013240**

Contrato: **01.014513.2014** Celebrado em: **25/07/2014**
Valor do contrato: **R\$ 15.795.664,50** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS** Nº: **47**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58013240**

Coordenadas Geográficas: **-7.120585, -34.877118**
Data de início: **21/11/2016** Conclusão efetiva: **20/05/2017**

Finalidade:
Proprietário: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV** CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - EXECUCAO E PROJETO 3067.56 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> INSTALAÇÕES -> #2269 - DE CLIMATIZAÇÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 3067.56 metro quadrado;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127508/2017

Atividade concluída

____ **Observações** _____

Profissional entrou no contrato a parti do Quinto termo aditivo (21/11/2016). OBJETO: Acréscimo de 3,27% ao valor atualizado do contrato e supressão de 0,56%, o reflexo econômico implicará no aumento de 393.437,68 ao valor global do contrato e prorrogar o prazo de execução para 126 dias e prorrogar o prazo de vigência em 90 dias com termino em 20/05/17.

Aditivo: 6º T.A.: Acréscimo de 3,27% ao valor atualizado do contrato e supressão de 0,56%, o reflexo econômico implicará no aumento de R\$ 393.437,68 ao valor global do contrato e prorrogar o prazo de execução para 126 dias e prorrogar o prazo de vigência em 90 dias. Retificar o prazo de vigência e execução do 5º T.A.

____ **Informações Complementares** _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 127508/2017

07/11/2017, 15:52

C7b8C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C7b8C





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais e de direito, que a empresa **ENGEMIL – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção, e Instalações LTDA**, qualificada abaixo no Item 2, executou serviços a seguir discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando até o presente momento nada que a desabone.

Declaramos, ainda, que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com a documentação técnica fornecida pela DATAPREV de forma criteriosa e satisfatória.

1. CONTRATANTE / EMITENTE

Razão: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV
Endereço: Setor das Autarquias Sul - SAS, Quadra 01, Blocos E/F - Brasília/DF, CEP 70.070-935
CNPJ: 42.422.253/0001-01

2. CONTRATADA

Razão: ENGEMIL – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção, e Instalações LTDA
Endereço: SIA Trecho 17, Rua 17, Lote 1360 – Brasília / DF, CEP: 71.200-249
CNPJ: 04.768.702/0001-70
Registro CREA: 000342145-7

2.1 Equipe Técnica de execução:

2.1.1 Engenheiro Civil Matheus Antônio Militão de Menezes, Registro CREA: 13.814/D-DF
ART CREA-PB: nº 20160093215, ART CREA-PB: nº 20170116479;

2.1.2 Engenheiro Eletricista Regiton Queiroz de Menezes, Registro CREA: 2454/D-DF
RNP: 070098466-6 / ART CREA: Nº PB20160093228;

2.1.3 Engenheiro Mecânico Iure Araújo Santiago, Registro CREA: 4224/D-GO /
ART CREA: Nº PB20170116589

Ulisses P. Coelho
Matr. 331.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Data da impressão: 16/06/2017

1/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017
07/11/2017, 16:03
Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

3. CONTRATO

Contrato nº : 01.014513.2014
 Processo compras nº: 441000069201484
 Pregão eletrônico nº: 22/2014
 Objeto: **Obra de reforma e modernização do edifício da Dataprev na Paraíba**, situado na Av. Getúlio Vargas, nº 47, Centro, João Pessoa – PB, CEP 58013-240
 Prazo execução: 25/07/2014 a 25/12/2016 (6º termo aditivo)
 Vigência Contratual: 25/07/2014 a 25/05/2017 (6º termo aditivo)
 Valor Global: R\$ 13.698.839,40
 Valor Aditivos: R\$ 2.096.825,11

4. CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO

Trata-se da reforma e modernização de uma edificação institucional, com as seguintes características:

- Endereço: Rua Getúlio Vargas, 47 – Condomínio Comercial do INSS / Sala 101
- Centro / João Pessoa - PB.
- Área do terreno: 1.517,84 m²
- Área total construída (sala 101 - DATAPREV): 3.067,56 m²
- Altura total: 43,44 m
- Pavimentos: 13 (incluindo semienterrado, térreo (parcial), 1º andar (parcial) e 10 pavimentos tipo).

O edifício conta com instalações como: auditório para 128 lugares (sendo 122 assentos e 6 cadeirantes); bicicletário, subestação de energia abrigada, vestiários e sanitários (incluindo adaptados para cadeirantes), copas, refeitório, salas de treinamento e espaço de convivência.

A execução do projeto de reforma da edificação visou o atendimento às determinações da Lei Federal nº 10.098/2000 e da Norma da ABNT NBR 9050:2004, ambas relativas à Acessibilidade.

O imóvel, construído no início da década de 60, de uso comercial, está localizado em zona urbana classificada como Área de Preservação Rigorosa – APR e classificação como de Conservação Parcial – CP, de acordo com legislação Estadual. Sua reforma considerou a adequação da arquitetura externa com o foco no atendimento às exigências do Instituto do

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Data de emissão: 16/06/2017
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

página 2/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017

07/11/2017, 16:03

Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba – IPHAEP.

5. ATIVIDADES TÉCNICAS

5.1. OBRAS CIVIS / REFORMA

A execução da reforma da edificação baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. Foram contempladas as seguintes atividades:

- a) Arquitetura interna: tratamento estético, compartimentação, circulação horizontal e vertical, layout, paginação de piso e teto, revestimentos, esquadrias, luminotécnica, impermeabilização, acessibilidade;
- b) Fachadas: tratamento estético, revestimento de fachada, substituição das esquadrias;
- c) Projeto Paisagístico: tratamento paisagístico dos jardins correspondentes aos recuos do edifício no lote.

5.1.1 Quantidades

a) Instalações Provisórias

Fornecimento e instalação de canteiro de obras, tapume com pintura, liberação de acessos, placa da obra e planejamento logístico para retirada de entulhos provenientes das demolições.

A execução do canteiro contemplou:

- Montagem, manutenção periódica e desmontagem de 01 unidade de elevador cremalheira monta carga para transporte de material, capacidade 600Kg e 12 paradas;
- Montagem e desmontagem de 408,80 m² de pestana aparta-lixo com 1,4m;
- 2.810m² de tela plástica fachadeira.

b) Demolições

Execução de demolições com remoção e retirada de entulhos, transportado em caçambas estacionárias de acordo com norma de gestão de resíduos, com descarte apropriado.

As demolições contemplaram:

- 1.605,23m² de camada de assentamento contrapiso;
- 2.188,29m² de forro em gesso;
- Remoção de instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas gerais;
- Desativação de subestação existente;

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPQE - Gerente

Data da impressão: 16/06/2017

página 3/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017
07/11/2017, 16:03

Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 555,92m² de demolição de alvenaria sem reaproveitamento;
- 10m² demolição manual de concreto armado.

c) Estrutura

A execução de projetos de estrutura contemplou o fornecimento e execução de:

- escada de acesso à casa de máquinas e cobertura em chapa de aço dobrada;
- 1.675kg de aço ASTM, para instalação de unidades externas do sistema de climatização;
- 2m³ de concreto e 200 Kg de grout de recuperação de elementos de concreto para reforço da estrutura;
- Recuperação em elementos estruturais utilizando 63 kg de resina epóxi bi componente, limpeza de 73,10m² de armadura exposta, 219,10m² de argamassa polimérica de alto desempenho, 270kg de pintura adesiva para concreto a base de resina epóxi.

d) Paredes, painéis e divisórias

Fornecimento e instalação de:

- 450,92m² de alvenaria com tijolo furado;
- 95,00 m² em dry-wall, sendo uma face tipo RU, com montantes de 50mm.
- 81,94m² de divisória sanitárias em granito preto São Marcos e=2cm (inclusive ferragens);
- 168,22 m² de divisórias especiais com montantes de 90mm, isolamento em lã de rocha, e acabamento dos painéis em MDF de 10mm, composto de módulos cegos, módulos painel vidro painel, módulos de vidro e módulos painel e vidro, com persianas de 5mm, acionadas manualmente;
- 32,76m² de divisória articulada retrátil, com montantes de 90mm, isolamento em lã de rocha, e acabamento dos painéis em MDF de 10mm, composto de módulos cegos, montando em trilhos superiores.

e) Esquadrias

Fornecimento e instalação de:

- 67 unidades de portas semiocas com acabamento laminado texturizado branco, altura 2,10m, larguras variadas;
- 26 unidades de portas corta-fogo dotadas de barra anti-pânico e molas;
- 18 unidades de portas de divisórias de ambientes com visor;
- 07 unidades de portas metálicas, com isolamento acústico até 37 dB, espessura de 54mm;
- 02 unidades de portas automáticas com acionamento por sensor de presença;
- 36 unidades de portas completas para divisórias WC, Alcoplac, dim. 60 x 170cm;

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

página 4/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017

07/11/2017, 16:03

Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 921,64m² de fachada de pele de vidro em esquadria de alumínio do tipo unitizada com vidro laminado 4mm+4mm Ligth Blue 52, fabricante Guardian, incluindo sistemas de esquadria, fabricante Pórtico, compostas por janelas maxi-ar. O sistema de esquadrias foi fixado através de ancoragens específicas através de chumbadores químicos;
- 131,53m² de esquadrias especiais, executadas em alumínio, sistema deslizante e painéis fixos, com vidro laminado 4mm+4mm Ligth Blue 52 fabricante Guardian.

f) Revestimentos internos

Fornecimento e execução de:

- 1.019,91m² de revestimento cerâmico branco 31x42cm em alvenarias internas;
- 295,98m² de mármore branco comum em alvenarias internas;
- 227,80m² de pastilha cerâmica vitrificada em alvenarias de áreas comuns e escada de emergência;
- 1.535,47 m² de piso elevado (placas em aço) com revestimento vinílico, MICRA PREMIUM – FADEMAC, colado e bisotado na própria placa;
- 19,21m² de revestimento cerâmico 31x31cm em pavimentação interna;
- 608,80m² de revestimento em granito preto São Marco 60 x 60 x 2cm em pavimentação interna;
- 748,76m² de revestimento em granito cinza imperial, acabamento flameado, 60 x 60 x 2 cm em pavimentação interna;
- 91,50m² de mármore branco comum em pavimentação interna;
- 136,96m² de piso de alta resistência tipo granilite em pavimentação interna;
- 1.333,92m² de forro mineral 625mm x 625mm, borda tipo "lay-in", estruturados em perfis metálicos fabricante com NRC= 095; RL= 90%, RH=95%;
- 854,37m² de forro em gesso tipo plaqueta.

g) Revestimentos externos

Fornecimento e execução de:

- 1.479,39m² de cerâmica 5x23 Atlas Onix branco e Terracota em fachada externa;
- 400m² de mármore branco fixadas através de *inserts* metálicos em aço inox em fachada externa;
- 578,53m² de pedras portuguesas brancas em calçamento externo.

h) Soleiras e rodapés

Fornecimento e execução de:

- 495 m de rodapé em granito cinza imperial h= 10cm;
- 164,32 m de rodapé em granito preto são marcos polido h=10cm;
- 75,88m² de soleira de granito preto são Marcos;

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPCE - Gerente

Impressão: 16/06/2017

página 5/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017
07/11/2017, 16:03
Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 8,63m² de soleira em mármore branco nacional.

i) Tratamentos e impermeabilização

Fornecimento e execução de:

- 188,21m² de impermeabilização com argamassa polimérica em reservatórios e lajes frias (sanitários);
- 275,00 m² de impermeabilização com manta asfáltica 4mm, tipo III, aderida com asfalto oxidado (cobertura).

j) Pinturas

Fornecimento e execução de:

- 300m² de pintura esmalte branco fosco em grades existentes;
- 40m² de pintura Epóxi em 3 demãos em casa de máquinas / ar-condicionado;
- 496,56m² de pintura com tinta PVA em laje plana;
- 428,96m² de pintura com tinta látex em fachada;
- 110,23m² de pintura com tinta acrílica em fachada;
- 2.890,63m² de pintura com tinta acrílica, 3 demãos, em alvenarias internas.

k) Elementos decorativos e mobiliário

Fornecimento e instalação de:

- 124m² de armários em MDF 15mm acabamento branco com puxadores em alumínio;
- 5m² painel em MDF com revestimento laminado padrão amadeirado;
- 6 unidades de suporte para bicicletas em metalon;
- 3 unidades de mastro para bandeira;
- 610m² de de cortinas rolô / tela solar;
- 04 unidades de banco de madeira sem encosto;
- 10 mesas 70 x 70cm para refeitório;
- 22 cadeiras para refeitório;
- 02 mesas de canto;
- 03 racks de madeira, dimensões 45x150x40 cm;
- 02 sofás de 02 lugares;
- 05 sofás de 03 lugares;
- 01 Totem de ACM com 6 metros de altura;
- 75 unidades de pictogramas em portas;
- 69,94 m² de bancada em granito preto São Marcos polido, com frontispício, em copas e sanitários;
- 54 unidades de painel MDF com espelho cristal 4mm bisotado, dim. 46cm x 85cm;
- 208 m² de corrimão em aço inox em escada de emergência;

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.973

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 16/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017

07/11/2017, 16:03

Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 74,34 m² de guarda corpo, executados em aço inox tubular e fechamento com vidro incolor temperado 10mm.

l) Paisagismo

Tratamento paisagístico dos jardins correspondentes aos recuos do edifício no lote, área total 354,24 m². Fornecimento e plantio de:

- 360,22 m² de grama esmeralda;
- 111 unid. mudas de Dianela 30 cm;
- 133 unid. mudas de Jasmin Leiteiro 50cm.

m) Limpeza

Execução de limpeza final da obra, sendo:

- 3.404,65m² desmobilização da obra, limpeza geral e instalações provisória;
- 1.039,12m² de limpeza de pisos cerâmicos;
- 1.707,19m² de limpeza de revestimentos de pastilha cerâmica;
- 2.220,71m² de limpeza de superfície de granito/mármore;
- 873,25m² de limpeza de vidro comum.

5.2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

A execução das instalações hidráulicas de água fria, esgoto e águas pluviais baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. Foram executados serviços dos seguintes projetos: sistema hidráulico de água fria (incluindo seu recebimento, alimentação, reserva e distribuição), sistema de esgoto sanitário (coleta, condução e afastamento dos despejos), drenagem de águas pluviais e drenagem de evaporadores do sistema de climatização.

A edificação é dotada de sistema composto por reservatório inferior e superior, na qual a água fornecida pela concessionária local é recalçada através de bombas até o reservatório superior. A partir do reservatório superior é feita a distribuição e alimentação dos sistemas de abastecimento de água potável, incêndio e descarga dos banheiros.

5.2.1 Quantidades:

Fornecimento e instalação de 12 lavatórios sem coluna c/ sifão metálico tipo PNE; 42 cubas de semi-encaixe de louça; 01 tanque de louça; 12 cubas de embutir inox; 54 duchas higiênicas; 42 torneiras para bancada/lavatório com acionamento automático com sensor infra vermelho; 12

Ulisses P. Coelho
Matr. 339.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
página 7/16 DPOE - Gerente

Impressão: 16/06/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017
07/11/2017, 16:03
Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

torneiras para lavatório com alavanca de acionamento (sanitários PNE); 54 bacias sanitárias c/assento; 12 mictórios ecológicos de louça c/ sifão específico; 12 caixas de gordura – PVC; 12 torneiras de pressão para limpeza / tanque (COPAS); 21 torneiras de bica móvel jardim; 36 registros de gaveta 1 1/2" c/ canopla; 89 caixas sifonadas c/ grelha metálica/ralos; 1 conjunto de moto-bombas de recalque.

Revitalização de dois reservatórios em concreto, totalizando capacidade de armazenamento de 86.000 litros, sendo: 01 reservatório inferior de água potável (composto por 2 células) localizado no pavimento semienterrado com capacidade de 60.000 litros, sendo 30.000 litros para reserva técnica de incêndio do sistema de sprinklers; e 01 reservatório superior com capacidade de 26.000 litros de água potável.

5.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - PCI

A execução baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes, além das disposições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba. Foi contemplado sistema de prevenção e combate móvel (extintores de incêndio) e sistemas fixos (hidrantes e chuveiros automáticos – *sprinklers*), juntamente com a sinalização das rotas de fuga.

Os sistemas de hidrantes e sprinklers contam com tubulação em aço sem costura, SCH-40, inclusive conexões, diâmetros de 1" a 4", registros gavetas, válvulas de retenção, válvulas seccionadoras completas com chaves, indicadores, válvulas de governo completas com pressostatos, manômetros, gongos e válvulas diversas, bombas (sendo uma principal e uma reserva), bomba jockey de pressurização, sistema de automação do sistema de *sprinkler* com pressostato, válvulas, manômetros e amortecedores de golpes.

5.3.1 Quantidades

Fornecimento e instalação de:

- 13 unidades de hidrantes de coluna, com 2 mangueiras 2 1/2" x 15m, com abrigo em caixa metálica com porta e visor;
- 84 unidades de extintores com suporte, sendo 13 und. CO² 6kg; 2 und. pó químico seco 12Kg; 36 und. gás carbônico manual 6Kg; 33und água pressurizada 10l;
- 78 unidades de luminárias de emergência;
- Chuveiros automáticos: 187 unidades;
- 01 central de alarme de incêndio;
- 05 eletrobombas: 30 CV, 2 unidades, 7.5 CV, 2 unidades, 0.5 CV, 1 unidade;

Ulfes de A. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Data da impressão: 16/06/2017

página 8/16

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017

07/11/2017, 16:03

Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 63 unidades de direção de rota de fuga e 20 placas para sinalização e advertência.

5.4 INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI)

A instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. O sistema foi implantado por meio da utilização de sensores e centrais de monitoramento integrados, sendo os principais componentes: acionador manual tipo “quebra vidro”, indicador sonoro, detectores térmico e de fumaça, central de controle de alarme de incêndio endereçável. A infraestrutura é composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes.

5.4.1 Quantidades

- Detectores ótico de fumaça endereçável: 69 unidades;
- Detectores térmico endereçáveis: 27 unidades;
- Acionador manual endereçável: 13 unidades;
- Central de detecção de incêndio com 4 laços: 1 unidade;
- Sirene (sonoro/visual): 13 unidades;
- Cabo trançado 2x1,5 mm²-blindado 600 V: 2.000 metros.

5.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Média e Baixa Tensão)

A execução das instalações elétricas de média e baixa tensão baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes, além dos regulamentos técnicos da ENERGISA (concessionária de energia elétrica local). Foram executados os seguintes projetos: infraestrutura de distribuição vertical de energia por barramento blindado (busway), rede elétrica comum para iluminação e tomadas, iluminação com controle automatizado (sensores), subestação de energia elétrica abrigada, e grupo gerador para cargas essenciais e elevadores.

5.5.1 Quantidades

a) Subestação abrigada

Subestação abrigada de 1000 kVA, disjuntor a vácuo classe 15 KV de 630 A, composto de sistema de proteção URP 1439T da PEXTRON, com transformador a seco de 1MVA, 13.8 kV MT, 380 V / 220 V BT.

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Data da impressão: 16/06/2017

página 9/16

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017

07/11/2017, 16:03

Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

O ponto de entrega da concessionária é feita através de poste de transição e no interior da cabine primária os cabos de média tensão são compostos de muflas de 15KV bem como cabo reserva.

- Tensão primária do transformador: 13.800 V;
- Tensão secundária do transformador: 380 V / 220 V / 60Hz;
- Grupo gerador: 75 kVA;
- Quadros gerais e de distribuição em conformidade com a NBR-IEC 60.439-1.

b) Barramento

Barramento blindado trifásico com barras condutoras trifásicas em alumínio, neutro 100%, Megabarre, com capacidades 1600 A, 800 A e 630 A, para distribuição de energia elétrica comum, ar condicionado e sistemas de emergência, respectivamente, grau de proteção IP-55/IP-54, com cofres de derivação 125 A, 160 A e 630 A, 4B/8B JP, conforme IEC60439 1/2, pintura RAL 7037.

Linhas IP 55 / IP 54:

- Linha AG – 40.15 m IMA06 – 600 A TRI+N+T IP-55, seção da fase (1x) 85 x 5.7 mm, seção do neutro (1x) 85 x 5.7 mm, seção do terra invólucro, > 100 % fase, barras de alumínio estanhadas;
- Linha AD – 39.85 m IMA08 – 800 A TRI+N+T IP-55, seção da fase (1x) 85 x 5.7 mm, seção do neutro (1x) 85 x 5.7 mm, seção do terra invólucro, > 100 % fase, barras de alumínio estanhadas;
- Linha AA – 39.05 m IMA16 – 1600 A TRI+N+T IP-55, seção da fase (1x) 180 x 5.7 mm, seção do neutro (1x) 85 x 5.7 mm, seção do terra invólucro, > 100 % fase, barras de alumínio estanhadas;
- Linha AH – 35.10 m IBA12 – 630 A TRI+N+T IP-54, seção da fase (1x) 80 x 10 mm, seção do neutro (1x) 80 x 10 mm, seção do terra carcaça;
- Linha AE – 35.10 m IBA14 – 800 A TRI+N+T IP-54, seção da fase (1x) 100 x 10 mm, seção do neutro (1x) 100 x 10 mm, seção do terra carcaça;
- Linha AB – 36.10 m MVA25 – 1600 A TRI+N+T IP-54, seção da fase (2x) 100 x 10 mm, seção do neutro (2x) 100 x 10 mm, seção do terra carcaça.

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 16/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

página 10/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017

07/11/2017, 16:03

Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

c) Caixas e tomadas

Fornecimento e instalação de infra-estrutura composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes para:

- 249 tomadas elétricas não estabilizadas,
- 25 interruptores de iluminação,
- 127 caixas do tipo Wallbox contendo de 02 a 04 pontos elétricos de 300VA cada;
- 722 tomadas para atendimento de estações de trabalho modulares instaladas em mobiliário.

d) Iluminação

Execução do sistema de iluminação, com fornecimento e instalação de luminárias e lâmpadas, nas áreas internas e externas da edificação, por meio de luminárias de embutir e sobrepor, conforme quantidades a seguir discriminadas:

- 04 und. Fita de LED 5050 RGB 300 LEDs com 5 metros;
- 42 und. luminária retangular de sobrepor com 2 lâmpadas 18W LED;
- 23 und. luminária quadrada de sobrepor, dim. 26cm x 26cm, com 2 und. lâmpada fluorescente compacta PL 26W;
- 15 und. luminária circular de sobrepor, com lâmpada LED, para laje externa;
- 5 und. luminária circular de embutir para lâmpada LED 15W;
- 102 und. luminária circular de embutir, spot LED;
- 149 und. luminária de embutir quadrada, dim. 25,4 X 25,4cm com placa LED;
- 305 und. luminária quadrada de embutir em forro modular dim. 625 x 625mm, com aletas e 4 lâmpadas tubulares em Led;
- 64 und. luminária quadrada de embutir em forro modular, dim. 625 x 625mm, com difusor em acrílico leitoso e 4 lâmpadas tubulares em Led;
- 17 und. balizador tipo espeto para jardim com foco orientável e lâmpada com 6 LEDs de 1,2W;
- 02 und. Projetor LED para uso em área externa.

5.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

A instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes, além das disposições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba. O sistema é composto por 1 captor tipo Franklin, complementados por terminais aéreos em aço

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA/SPBL

Impressão: 16/06/2017

página 11/18
Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017

07/11/2017, 16:03

Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

galvanizado, condutores de descida e 2 anéis intermediários, formando uma gaiola de Faraday e sistema de aterramento com hastes de terra cobreada, interligadas com cabos de cobre nu.

5.6.1 Quantidades

- Fornecimento e instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) incluindo 224 m de cordoalha de cobre nu, 376 m de barra chata de alumínio 7/8" x 1/8", 04 descidas externas pelas fachadas, aterramento, todas conexões necessárias, tipo gaiola de Faraday, nível de proteção II, com cordoalhas em barras de alumínio e/ou cabo de cobre contornando toda a edificação em malhas, fixados com elementos galvanizados a fogo contando com instalações de mastros de ferro galvanizados com 01 captor (para-raios) Franklin de 4 pontas com ângulos de proteção pelo método esfera rolante. O sistema possui ponto de ligação equipotencial (BEP), instalada na SE primária para efeito de equipotencialidade em relação ao sistema elétrico e as massas metálicas não energizadas.

5.7 INSTALAÇÕES DE LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)

A execução das instalações de lógica baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. Foram desenvolvidos executados os seguintes projetos: sistemas de cabeamento estruturado (tráfego de voz, dados e imagens) com distribuição em cabos UTP CAT 6 (100Mbps), rack de distribuição individual em cada pavimento interligados através de cabos UTP CAT 6.

5.7.1 Quantidades

- Pontos de tomadas lógicas (voz e dados) utilizando conectores RJ-45 Cat.6): 763 unidades;
- Armários de telecomunicações tipo rack, 44U's/19" e acessórios (régua de tomada, organizadores de cabo, etc): 11 unidades;
- Cabos (UTP Cat 6): 11.181 metros lineares;
- Certificações: 763 pontos lógicos UTP Cat.6;
- Fornecimento e instalação de patch cable/Line Cords M8V Cat. 6- 1,5 m: 3.574 unidades;
- 41 painéis de manobra patch-panels Cat. 6 com 24 portas cada.

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Nogueira Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 18/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

página 12/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017

07/11/2017, 16:03

Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

5.8 SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

A execução do Circuito Fechado de TV baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. O sistema caracteriza-se pela utilização de câmeras digitais com conexão IP em sistema de cabeamento estruturado, contemplando as instalações de infraestrutura para receptores, central de monitoramento e rede de distribuição de imagens.

5.8.1 Quantidades

- Câmera com sensor CCD 1/3 color – dia/noite: 33 unidades;
- Câmera mini dome infravermelho 20 m CCD color: 2 unidades;
- PC all in core i5 1.5 TB: 2 unidades;
- Monitor LCD: 3 unidades (1x17", 1x 19" e 1x42");
- Rack 19" 42U: 1 unidade;
- Software de Gerenciamento de Imagens: 01 unidade.

5.9 INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO

A execução do sistema de sonorização baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. A instalação do sistema atendeu ao auditório da edificação, sendo composto por sonofletores, mesa de som e sistemas de correção e amplificação.

5.9.1 Quantidades

- Alto falante tipo arandela SS20: 16 unidades;
- Mesa de som USB 8 canais: 2 unidades;
- Amplificador de potência 400 W RMS: 2 unidades;
- Equalizador FBQ 3102: 2 unidades;
- Toca CD 3 discos, alto falantes, digitalizador / gravador de CD: 2 unidades;
- Transmissor FM estéreo, circuito PLL: 2 unidades;
- Processador / crossovers: 2 unidades;
- Microfone sem fio: 04 unidades;
- Blu-ray player: 2 unidades;

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.972

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL
Data da impressão: 16/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOB - Gerente

página 13/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017

07/11/2017, 16:03

Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas



DATAPREV

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- Área do auditório: 152,37 m².

5.10 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

A instalação do sistema de climatização baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. Foi adotado o sistema de climatização por expansão direta do gás, com a utilização de equipamentos do tipo Inverter Driven Mult Split System, que possuem a tecnologia de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) e condensação a ar. A distribuição de ar em cada ambiente foi realizada através de equipamentos do tipo hi-wall, de embutir com dutos e cassete. O sistema de supervisão e controle das evaporadoras/condensadoras ocorre por meio de uma controladora TCP/IP.

5.10.1 Quantidades

- Capacidade térmica total: 2.897.000 BTU/h (241 TR);
- 06 und. cond. Multi V IV 380V;
- 13 und. evaporadoras hi-wall
- 12 und. evaporadoras cassete 4 vias;
- 06 und. evaporadoras teto;
- 19 und. evaporadoras duto alto.

5.11 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

A instalação do sistema de ventilação mecânica baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. O ar de renovação foi provido por unidades evaporadoras especiais, também do tipo VRF, mas com capacidade de tratar 100% do ar exterior. Foram dimensionados exaustores individuais para sanitários, sem ventilação natural, e exaustores centrais nos pavimentos, para coleta dos gases para a atmosfera. A execução do sistema foi fundamentada no propósito de garantir que a temperatura do ar dos ambientes condicionados seja mantida entre 22° e 26° C, em condição de ar externo de verão e inverno (NBR 16401:2008) e com carga térmica interna plena e parcial.

Ulisses P. Coelho
Matr. 387.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Data da impressão: 16/06/2017

página 14/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017

07/11/2017, 16:03

Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

5.11.1 Quantidades

- Exaustores: 43 unidades;
- Difusor de insuflamento: 106 unidades;
- Grelha de retorno para teto: 27 unidades;
- Registro tipo borboleta: 20 unidades;
- Grelha de descarga: 13 unidades.

5.12 SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA DE EMERGÊNCIA

A execução do sistema de pressurização da escada baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes, além das disposições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba. No sistema de pressurização de escada de emergência executado a admissão de ar é realizada através de telas/filtros instaladas no ventilador situados no pavimento semi-enterrado. Os dutos fazem o insuflamento diretamente nas grelhas em alumínio anodizado natural com registro de pressão. Os quadros elétricos de alimentação e comando são acionados pela central de incêndio ou manualmente.

5.12.1 Quantidades:

- 01 ventilador Ref. RLD Q 500, com pressão de 151.10 mmca e vazão 18194 m³/h, 15 CV;
- 01 quadros elétricos com *softstart*;
- 6 grelhas de insuflamento 425 x 425mm;
- 01 *damp*er de sobrepressão de 60mmCA;
- Escada: 11 pavimentos com 2 lances cada.

5.13 SISTEMA DE AQUECIMENTO POR ENERGIA SOLAR

Execução de sistema de aquecimento solar de água, instalado sobre cobertura impermeabilizada, com acionamento automático para atender a vestiários (5 chuveiros), composto por placas solares (linha Itapuã – V2.0) e bomba solar com corrente 1,12A/220V com vazão máxima de 52 l/min, temperatura máxima 110°C. Função: Bombear água para circulação entre os reservatórios térmicos e os coletores solar.

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Data da impressão: 16/06/2017

página 15/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017
07/11/2017, 16:03
Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

5.13.1 Quantidades:

- Coletores solar: 10 unidades;
- Reservatório: 02 unidades com capacidade de 800 litros.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2017

BARBARA LUMY NODA NOGUEIRA
Arquiteta e Urbanista / CAU A 39167-0
Serviço de Gestão Administrativa - Logística e
Finanças - SPBL
Matr. 349.992
barbara.nogueira@dataprev.gov.br
fone: (83) 3567-2034

ULISSES PEREIRA COELHO DA SILVA

Engenheiro Eletricista / CREA RNP 2006671340
Serviço de Obras e Serviços de Engenharia - SOSE
Matr. 337.978
ulisses.coelho@dataprev.gov.br
fone: (21) 3616-7113

DIEGO SOUTO MONTEIRO
Arquiteto e Urbanista / CAU A 39631-1
Serviço de Obras e Serviços de Engenharia - SOSE
diego.smonteiro@dataprev.gov.br
fone: (21) 3616-8610

ARTHUR SOUZA GOMES

Arquiteto e Urbanista / CAU A 52561-8
Divisão de Gestão de Projetos, Obras e Serviços de Engenharia - DPOE
arthur.gomes@dataprev.gov.br
fone: (21) 3616-7115

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 16/06/2017 página 16/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127508/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127508/2017

07/11/2017, 16:03

Chave de Impressão: C7b8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 18 folhas





Complemento a Declaracao de Execucao Contratual (contrato 01.014513.2014) – Recuperacao Estrutural

CE/DPBA/050/2020

Data: 28/07/2020



CORRESPONDÊNCIA EXTERNA

**À ENGEMIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES
LTDA**

SIA trecho 17, Rua 17, Lote 1360, Guará, Brasília – DF
CEP: 71200-249

**Assunto: Complemento à Declaração de Execução Contratual (contrato n.
01.014513.2014) – Serviços de recuperação estrutural**

Prezados,

Enviamos, para fins de complementação à DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, emitida originalmente em 16 de julho de 2017 e referente à prestação de serviços da Obra de Reforma e Modernização da Dataprev em João Pessoa / PB, o documento em anexo, referente aos serviços de Recuperação Estrutural.

Atenciosamente,

João Pessoa, 28 de julho de 2020.

RICARDO ALVES TEMOTEO
Divisão de Gestão Administrativa – DPBA



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

COMPLEMENTO À DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Atestamos, para os devidos fins legais e de direito, informações complementares à **Declaração de Execução Contratual**, emitida originalmente em 16 de junho de 2017 em nome da empresa **ENGEMIL – ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.768.702/0001-70, com sede no SIA Trecho 17 Rua 17 Lote 1.360 - SIA – DF; quanto aos serviços executados na **Obra de reforma e modernização do edifício da Dataprev na Paraíba**.

Declaramos que os serviços a seguir discriminados, referentes aos itens de Recuperação Estrutural, aditados no âmbito do 2º Termo Aditivo ao contrato, encontram-se concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com a documentação técnica fornecida pela DATAPREV de forma criteriosa e satisfatória.

1. CONTRATANTE / EMITENTE

Razão: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV
Endereço: Setor das Autarquias Sul – SAS, Quadra 01, blocos E/F – Brasília DF
CNPJ: 42.422.253/0001-01

2. DADOS DA OBRA / SERVIÇO

Contrato nº 01.014513.2014
Processo nº: 441000069201484
Objeto Obra de reforma e modernização do edifício da Dataprev na Paraíba, situado na Av. Getúlio Vargas nº 47, Centro, João Pessoa- PB, CEP 58013-240
Período de execução: 25/07/2014 até 25/12/2016

3. ATIVIDADE TÉCNICA: OBRAS CIVIS / REFORMA

3.1 Responsável Técnico:

Engenheiro Civil Matheus Antônio Militão de Menezes, Registro CREA: 13.814/D-DF
ART CREA-PB: n. 20160093215 e n. 201700116479.
CAT: N° 125269/2017 / Emissão: 01/09/2017

3.2 Serviços de Recuperação estrutural



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

Fornecimento de materiais e componentes e execução dos serviços de recuperação estrutural de lajes vigas e pilares, na obra de reforma e modernização do edifício da Dataprev na Paraíba. O serviço de recuperação estrutural contemplou o fornecimento e execução de:

- 1.731 m² de demarcação, corte e escarificação de concreto (e=3cm);
- 1.731 m² de lixamento de substrato para remoção de argamassa;
- 1.731 m² de tratamento localizado das armaduras com lixamento elétrico com escova circular;
- 1.731 m² de Aplicação de proteção de superfície EMCEFHOB NANOPERM
- 300 unidades de instalação de bicos de perfuração;
- 50 litros de aplicação de MC-INJET 2300NV;
- 1.246 m² de Aplicação de argamassa polimérica com agente adesivo integrado EMCECKRETE 40 (capeação);
- 485 m² de aplicação de argamassa polimérica com agente adesivo integrado ZENTRIFIX CR (face das vigas e pilares).

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020

Barbara Lumy Noda Nogueira

Arquiteta e Urbanista / CAU A 39167-0
Serviço de Gestão Administrativa – Logística e Finanças – SPBL
barbara.nogueira@dataprev.gov.br
fone: (83) 3567-2034

Diego Souto Monteiro

Arquiteto e Urbanista / CAU A 39631-1
Serviço de Projetos, Obras e Serviços de Engenharia - SOSE
diego.smonteiro@dataprev.gov.br
fone: (21) 3616-8610

Arthur Souza Gomes

Arquiteto e Urbanista / CAU A 52561-8
Divisão de Projetos e Obras - DPOE
arthur.gomes@dataprev.gov.br
fone: (21) 3616-7115



Assinado digitalmente por:

Ricardo Alves Temoteo (Aprovador)



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

N° 125269/2017
Emissão: 01/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: 9ZcBZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Registro: 070065067-9

CPF: 000.400.681-02

Endereço: QUADRA SHIS QL 12 CONJUNTO 6 CASA 01, 1360, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL, DF, 71630265

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 03/07/2014

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: 32677 - RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO

Data de Formação: 30/06/2006

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

PB20160093215, PB20160094130, PB20170115404, PB20170115411, PB20170115414, PB20170115415, PB20170116474, PB20170116478, PB20170116479, PB20170117750

Certidão nº 125269/2017

04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais e de direito, que a empresa **ENGEMIL – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção, e Instalações LTDA**, qualificada abaixo no Item 2, executou serviços a seguir discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando até o presente momento nada que a desabone.

Declaramos, ainda, que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com a documentação técnica fornecida pela DATAPREV de forma criteriosa e satisfatória.

1. CONTRATANTE / EMITENTE

Razão: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV
Endereço: Setor das Autarquias Sul - SAS, Quadra 01, Blocos E/F - Brasília/DF, CEP 70.070-935
CNPJ: 42.422.253/0001-01

2. CONTRATADA

Razão: ENGEMIL – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção, e Instalações LTDA
Endereço: SIA Trecho 17, Rua 17, Lote 1360 – Brasília / DF
CEP: 71.200-249
CNPJ: 04.768.702/0001-70
Registro CREA: 000342145-7

2.1 Equipe Técnica de execução:

2.1.1 Engenheiro Civil Matheus Antônio Militão de Menezes, Registro CREA: 13.814/D-DF
ART CREA-PB: nº 20160093215, ART CREA-PB: nº 20170116479;

2.1.2 Engenheiro Eletricista Regiton Queiroz de Menezes, Registro CREA: 2454/D-DF
RNP: 070098466-6 / ART CREA: Nº PB20160093228;

2.1.3 Engenheiro Mecânico Iure Araújo Santiago, Registro CREA: 4224/D-GO /
ART CREA: Nº PB20170116589

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Data da impressão: 16/06/2017

1/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

3. CONTRATO

Contrato nº : 01.014513.2014
 Processo compras nº: 441000069201484
 Pregão eletrônico nº: 22/2014
 Objeto: **Obra de reforma e modernização do edifício da Dataprev na Paraíba**, situado na Av. Getúlio Vargas, nº 47, Centro, João Pessoa – PB, CEP 58013-240
 Prazo execução: 25/07/2014 a 25/12/2016 (6º termo aditivo)
 Vigência Contratual: 25/07/2014 a 25/05/2017 (6º termo aditivo)
 Valor Global: R\$ 13.698.839,40
 Valor Aditivos: R\$ 2.096.825,11

4. CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO

Trata-se da reforma e modernização de uma edificação institucional, com as seguintes características:

- Endereço: Rua Getúlio Vargas, 47 – Condomínio Comercial do INSS / Sala 101
- Centro / João Pessoa - PB.
- Área do terreno: 1.517,84 m²
- Área total construída (sala 101 - DATAPREV): 3.067,56 m²
- Altura total: 43,44 m
- Pavimentos: 13 (incluindo semienterrado, térreo (parcial), 1º andar (parcial) e 10 pavimentos tipo).

O edifício conta com instalações como: auditório para 128 lugares (sendo 122 assentos e 6 cadeirantes); bicicletário, subestação de energia abrigada, vestiários e sanitários (incluindo adaptados para cadeirantes), copas, refeitório, salas de treinamento e espaço de convivência.

A execução do projeto de reforma da edificação visou o atendimento às determinações da Lei Federal nº 10.098/2000 e da Norma da ABNT NBR 9050:2004, ambas relativas à Acessibilidade.

O imóvel, construído no início da década de 60, de uso comercial, está localizado em zona urbana classificada como Área de Preservação Rigorosa – APR e classificação como de Conservação Parcial – CP, de acordo com legislação Estadual. Sua reforma considerou a adequação da arquitetura externa com o foco no atendimento às exigências do Instituto do

Ulisses P. Coelho
 Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
 Gerente de Serv. de Obras e
 Serv. de Engenharia - SOSE
 Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
 Matr. 349.992
 DPBA / SPBL

página 2/16

 Arthur de Souza Gomes
 Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
 DPOE - Gerente

Certidão nº 125269/2017
 04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba – IPHAEP.

5. ATIVIDADES TÉCNICAS

5.1. OBRAS CIVIS / REFORMA

A execução da reforma da edificação baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. Foram contempladas as seguintes atividades:

- a) Arquitetura interna: tratamento estético, compartimentação, circulação horizontal e vertical, layout, paginação de piso e teto, revestimentos, esquadrias, luminotécnica, impermeabilização, acessibilidade;
- b) Fachadas: tratamento estético, revestimento de fachada, substituição das esquadrias;
- c) Projeto Paisagístico: tratamento paisagístico dos jardins correspondentes aos recuos do edifício no lote.

5.1.1 Quantidades

a) Instalações Provisórias

Fornecimento e instalação de canteiro de obras, tapume com pintura, liberação de acessos, placa da obra e planejamento logístico para retirada de entulhos provenientes das demolições.

A execução do canteiro contemplou:

- Montagem, manutenção periódica e desmontagem de 01 unidade de elevador cremalheira monta carga para transporte de material, capacidade 600Kg e 12 paradas;
- Montagem e desmontagem de 408,80 m² de pestana aparta-lixo com 1,4m;
- 2.810m² de tela plástica fachadeira.

b) Demolições

Execução de demolições com remoção e retirada de entulhos, transportado em caçambas estacionárias de acordo com norma de gestão de resíduos, com descarte apropriado.

As demolições contemplaram:

- 1.605,23m² de camada de assentamento contrapiso;
- 2.188,29m² de forro em gesso;
- Remoção de instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas gerais;
- Desativação de subestação existente;

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPDE - Gerente

Data da Impressão: 16/06/2017

página 3/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 555,92m² de demolição de alvenaria sem reaproveitamento;
- 10m² demolição manual de concreto armado.

c) Estrutura

A execução de projetos de estrutura contemplou o fornecimento e execução de:

- escada de acesso à casa de máquinas e cobertura em chapa de aço dobrada;
- 1.675kg de aço ASTM, para instalação de unidades externas do sistema de climatização;
- 2m³ de concreto e 200 Kg de grout de recuperação de elementos de concreto para reforço da estrutura;
- Recuperação em elementos estruturais utilizando 63 kg de resina epóxi bi componente, limpeza de 73,10m² de armadura exposta, 219,10m² de argamassa polimérica de alto desempenho, 270kg de pintura adesiva para concreto a base de resina epóxi.

d) Paredes, painéis e divisórias

Fornecimento e instalação de:

- 450,92m² de alvenaria com tijolo furado;
- 95,00 m² em dry-wall, sendo uma face tipo RU, com montantes de 50mm.
- 81,94m² de divisória sanitárias em granito preto São Marcos e=2cm (inclusive ferragens);
- 168,22 m² de divisórias especiais com montantes de 90mm, isolamento em lã de rocha, e acabamento dos painéis em MDF de 10mm, composto de módulos cegos, módulos painel vidro painel, módulos de vidro e módulos painel e vidro, com persianas de 5mm, acionadas manualmente;
- 32,76m² de divisória articulada retrátil, com montantes de 90mm, isolamento em lã de rocha, e acabamento dos painéis em MDF de 10mm, composto de módulos cegos, montando em trilhos superiores.

e) Esquadrias

Fornecimento e instalação de:

- 67 unidades de portas semiocais com acabamento laminado texturizado branco, altura 2,10m, larguras variadas;
- 26 unidades de portas corta-fogo dotadas de barra anti-pânico e molas;
- 18 unidades de portas de divisórias de ambientes com visor;
- 07 unidades de portas metálicas, com isolamento acústico até 37 dB, espessura de 54mm;
- 02 unidades de portas automáticas com acionamento por sensor de presença;
- 36 unidades de portas completas para divisórias WC, Alcoplac, dim. 60 x 170cm;

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Data da Impressão: 16/06/2017

página 4/16

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 921,64m² de fachada de pele de vidro em esquadria de alumínio do tipo unitizada com vidro laminado 4mm+4mm Ligth Blue 52, fabricante Guardian, incluindo sistemas de esquadria, fabricante Pórtico, compostas por janelas maxi-ar. O sistema de esquadrias foi fixado através de ancoragens específicas através de chumbadores químicos;
- 131,53m² de esquadrias especiais, executadas em alumínio, sistema deslizante e painéis fixos, com vidro laminado 4mm+4mm Ligth Blue 52 fabricante Guardian.

f) Revestimentos internos

Fornecimento e execução de:

- 1.019,91m² de revestimento cerâmico branco 31x42cm em alvenarias internas;
- 295,98m² de mármore branco comum em alvenarias internas;
- 227,80m² de pastilha cerâmica vitrificada em alvenarias de áreas comuns e escada de emergência;
- 1.535,47 m² de piso elevado (placas em aço) com revestimento vinílico, MICRA PREMIUM – FADEMAC, colado e bisotado na própria placa;
- 19,21m² de revestimento cerâmico 31x31cm em pavimentação interna;
- 608,80m² de revestimento em granito preto São Marco 60 x 60 x 2cm em pavimentação interna;
- 748,76m² de revestimento em granito cinza imperial, acabamento flameado, 60 x 60 x 2 cm em pavimentação interna;
- 91,50m² de mármore branco comum em pavimentação interna;
- 136,96m² de piso de alta resistência tipo granilite em pavimentação interna;
- 1.333,92m² de forro mineral 625mm x 625mm, borda tipo "lay-in", estruturados em perfis metálicos fabricante com NRC= 095; RL= 90%, RH=95%;
- 854,37m² de forro em gesso tipo plaqueta.

g) Revestimentos externos

Fornecimento e execução de:

- 1.479,39m² de cerâmica 5x23 Atlas Onix branco e Terracota em fachada externa;
- 400m² de mármore branco fixadas através de *inserts* metálicos em aço inox em fachada externa;
- 578,53m² de pedras portuguesas brancas em calçamento externo.

h) Soleiras e rodapés

Fornecimento e execução de:

- 495 m de rodapé em granito cinza imperial h= 10cm;
- 164,32 m de rodapé em granito preto são marcos polido h=10cm;
- 75,88m² de soleira de granito preto são Marcos;

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data Impressão: 16/06/2017

página 5/16

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPDE - Gerente

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 8,63m² de soleira em mármore branco nacional.

i) Tratamentos e impermeabilização

Fornecimento e execução de:

- 188,21m² de impermeabilização com argamassa polimérica em reservatórios e lajes frias (sanitários);
- 275,00 m² de impermeabilização com manta asfáltica 4mm, tipo III, aderida com asfalto oxidado (cobertura).

j) Pinturas

Fornecimento e execução de:

- 300m² de pintura esmalte branco fosco em grades existentes;
- 40m² de pintura Epóxi em 3 demãos em casa de máquinas / ar-condicionado;
- 496,56m² de pintura com tinta PVA em laje plana;
- 428,96m² de pintura com tinta látex em fachada;
- 110,23m² de pintura com tinta acrílica em fachada;
- 2.890,63m² de pintura com tinta acrílica, 3 demãos, em alvenarias internas.

k) Elementos decorativos e mobiliário

Fornecimento e instalação de:

- 124m² de armários em MDF 15mm acabamento branco com puxadores em alumínio;
- 5m² painel em MDF com revestimento laminado padrão amadeirado;
- 6 unidades de suporte para bicicletas em metalon;
- 3 unidades de mastro para bandeira;
- 610m² de de cortinas rolô / tela solar;
- 04 unidades de banco de madeira sem encosto;
- 10 mesas 70 x 70cm para refeitório;
- 22 cadeiras para refeitório;
- 02 mesas de canto;
- 03 racks de madeira, dimensões 45x150x40 cm;
- 02 sofás de 02 lugares;
- 05 sofás de 03 lugares;
- 01 Totem de ACM com 6 metros de altura;
- 75 unidades de pictogramas em portas;
- 69,94 m² de bancada em granito preto São Marcos polido, com frontispício, em copas e sanitários;
- 54 unidades de painel MDF com espelho cristal 4mm bisotado, dim. 46cm x 85cm;
- 208 m² de corrimão em aço inox em escada de emergência;

Ulisses P. Coelho
Matr. 327.973

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 16/06/2017

página 6
Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 74,34 m² de guarda corpo, executados em aço inox tubular e fechamento com vidro incolor temperado 10mm.

l) Paisagismo

Tratamento paisagístico dos jardins correspondentes aos recuos do edifício no lote, área total 354,24 m². Fornecimento e plantio de:

- 360,22 m² de grama esmeralda;
- 111 unid. mudas de Dianela 30 cm;
- 133 unid. mudas de Jasmin Leiteiro 50cm.

m) Limpeza

Execução de limpeza final da obra, sendo:

- 3.404,65m² desmobilização da obra, limpeza geral e instalações provisória;
- 1.039,12m² de limpeza de pisos cerâmicos;
- 1.707,19m² de limpeza de revestimentos de pastilha cerâmica;
- 2.220,71m² de limpeza de superfície de granito/mármore;
- 873,25m² de limpeza de vidro comum.

5.2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

A execução das instalações hidráulicas de água fria, esgoto e águas pluviais baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. Foram executados serviços dos seguintes projetos: sistema hidráulico de água fria (incluindo seu recebimento, alimentação, reserva e distribuição), sistema de esgoto sanitário (coleta, condução e afastamento dos despejos), drenagem de águas pluviais e drenagem de evaporadores do sistema de climatização.

A edificação é dotada de sistema composto por reservatório inferior e superior, na qual a água fornecida pela concessionária local é recalçada através de bombas até o reservatório superior. A partir do reservatório superior é feita a distribuição e alimentação dos sistemas de abastecimento de água potável, incêndio e descarga dos banheiros.

5.2.1 Quantidades:

Fornecimento e instalação de 12 lavatórios sem coluna c/ sifão metálico tipo PNE; 42 cubas de semi-encaixe de louça; 01 tanque de louça; 12 cubas de embutir inox; 54 duchas higiênicas; 42 torneiras para bancada/lavatório com acionamento automático com sensor infra vermelho; 12

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.976

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Impressão: 16/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
página 7/16 DPOE - Gerente

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

torneiras para lavatório com alavanca de acionamento (sanitários PNE); 54 bacias sanitárias c/assento; 12 mictórios ecológicos de louça c/ sifão específico; 12 caixas de gordura – PVC; 12 torneiras de pressão para limpeza / tanque (COPAS); 21 torneiras de bica móvel jardim; 36 registros de gaveta 1 1/2" c/ canopla; 89 caixas sifonadas c/ grelha metálica/ralos; 1 conjunto de moto-bombas de recalque.

Revitalização de dois reservatórios em concreto, totalizando capacidade de armazenamento de 86.000 litros, sendo: 01 reservatório inferior de água potável (composto por 2 células) localizado no pavimento semienterrado com capacidade de 60.000 litros, sendo 30.000 litros para reserva técnica de incêndio do sistema de sprinklers; e 01 reservatório superior com capacidade de 26.000 litros de água potável.

5.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - PCI

A execução baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes, além das disposições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba. Foi contemplado sistema de prevenção e combate móvel (extintores de incêndio) e sistemas fixos (hidrantes e chuveiros automáticos - *sprinklers*), juntamente com a sinalização das rotas de fuga.

Os sistemas de hidrantes e sprinklers contam com tubulação em aço sem costura, SCH-40, inclusive conexões, diâmetros de 1" a 4", registros gavetas, válvulas de retenção, válvulas seccionadoras completas com chaves, indicadores, válvulas de governo completas com pressostatos, manômetros, gongos e válvulas diversas, bombas (sendo uma principal e uma reserva), bomba jockey de pressurização, sistema de automação do sistema de *sprinkler* com pressostato, válvulas, manômetros e amortecedores de golpes.

5.3.1 Quantidades

Fornecimento e instalação de:

- 13 unidades de hidrantes de coluna, com 2 mangueiras 2 1/2" x 15m, com abrigo em caixa metálica com porta e visor;
- 84 unidades de extintores com suporte, sendo 13 und. CO² 6kg; 2 und. pó químico seco 12Kg; 36 und. gás carbônico manual 6Kg; 33und água pressurizada 10l;
- 78 unidades de luminárias de emergência;
- Chuveiros automáticos: 187 unidades;
- 01 central de alarme de incêndio;
- 05 eletrobombas: 30 CV, 2 unidades, 7.5 CV, 2 unidades, 0.5 CV, 1 unidade;

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Data da impressão: 16/06/2017

página 8/16

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 63 unidades de direção de rota de fuga e 20 placas para sinalização e advertência.

5.4 INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI)

A instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. O sistema foi implantado por meio da utilização de sensores e centrais de monitoramento integrados, sendo os principais componentes: acionador manual tipo “quebra vidro”, indicador sonoro, detectores térmico e de fumaça, central de controle de alarme de incêndio endereçável. A infraestrutura é composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes.

5.4.1 Quantidades

- Detectores ótico de fumaça endereçável: 69 unidades;
- Detectores térmico endereçáveis: 27 unidades;
- Acionador manual endereçável: 13 unidades;
- Central de detecção de incêndio com 4 laços: 1 unidade;
- Sirene (sonoro/visual): 13 unidades;
- Cabo trançado 2x1,5 mm²-blindado 600 V: 2.000 metros.

5.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Média e Baixa Tensão)

A execução das instalações elétricas de média e baixa tensão baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes, além dos regulamentos técnicos da ENERGISA (concessionária de energia elétrica local). Foram executados os seguintes projetos: infraestrutura de distribuição vertical de energia por barramento blindado (busway), rede elétrica comum para iluminação e tomadas, iluminação com controle automatizado (sensores), subestação de energia elétrica abrigada, e grupo gerador para cargas essenciais e elevadores.

5.5.1 Quantidades

a) Subestação abrigada

Subestação abrigada de 1000 kVA, disjuntor a vácuo classe 15 KV de 630 A, composto de sistema de proteção URP 1439T da PEXTRON, com transformador a seco de 1MVA, 13.8 kV MT, 380 V / 220 V BT.

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 16/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

página 9/16

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

O ponto de entrega da concessionária é feita através de poste de transição e no interior da cabine primaria os cabos de média tensão são compostos de muflas de 15KV bem como cabo reserva.

- Tensão primária do transformador: 13.800 V;
- Tensão secundária do transformador: 380 V / 220 V / 60Hz;
- Grupo gerador: 75 kVA;
- Quadros gerais e de distribuição em conformidade com a NBR-IEC 60.439-1.

b) Barramento

Barramento blindado trifásico com barras condutoras trifásicas em alumínio, neutro 100%, Megabarre, com capacidades 1600 A, 800 A e 630 A, para distribuição de energia elétrica comum, ar condicionado e sistemas de emergência, respectivamente, grau de proteção IP-55/IP-54, com cofres de derivação 125 A, 160 A e 630 A, 4B/8B JP, conforme IEC60439 1/2, pintura RAL 7037.

Linhas IP 55 / IP 54:

- Linha AG – 40.15 m IMA06 – 600 A TRI+N+T IP-55, seção da fase (1x) 85 x 5.7 mm, seção do neutro (1x) 85 x 5.7 mm, seção do terra invólucro, > 100 % fase, barras de alumínio estanhadas;
- Linha AD – 39.85 m IMA08 – 800 A TRI+N+T IP-55, seção da fase (1x) 85 x 5.7 mm, seção do neutro (1x) 85 x 5.7 mm, seção do terra invólucro, > 100 % fase, barras de alumínio estanhadas;
- Linha AA – 39.05 m IMA16 – 1600 A TRI+N+T IP-55, seção da fase (1x) 180 x 5.7 mm, seção do neutro (1x) 85 x 5.7 mm, seção do terra invólucro, > 100 % fase, barras de alumínio estanhadas;
- Linha AH – 35.10 m IBA12 – 630 A TRI+N+T IP-54, seção da fase (1x) 80 x 10 mm, seção do neutro (1x) 80 x 10 mm, seção do terra carcaça;
- Linha AE – 35.10 m IBA14 – 800 A TRI+N+T IP-54, seção da fase (1x) 100 x 10 mm, seção do neutro (1x) 100 x 10 mm, seção do terra carcaça;
- Linha AB – 36.10 m MVA25 – 1600 A TRI+N+T IP-54, seção da fase (2x) 100 x 10 mm, seção do neutro (2x) 100 x 10 mm, seção do terra carcaça.

Ulysses P. Coelho
Matr. 331.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 16/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
página 10/16 DPOE - Gerente

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

c) Caixas e tomadas

Fornecimento e instalação de infra-estrutura composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes para:

- 249 tomadas elétricas não estabilizadas,
- 25 interruptores de iluminação,
- 127 caixas do tipo Wallbox contendo de 02 a 04 pontos elétricos de 300VA cada;
- 722 tomadas para atendimento de estações de trabalho modulares instaladas em mobiliário.

d) Iluminação

Execução do sistema de iluminação, com fornecimento e instalação de luminárias e lâmpadas, nas áreas internas e externas da edificação, por meio de luminárias de embutir e sobrepor, conforme quantidades a seguir discriminadas:

- 04 und. Fita de LED 5050 RGB 300 LEDs com 5 metros;
- 42 und. luminária retangular de sobrepor com 2 lâmpadas 18W LED;
- 23 und. luminária quadrada de sobrepor, dim. 26cm x 26cm, com 2 und. lâmpada fluorescente compacta PL 26W;
- 15 und. luminária circular de sobrepor, com lâmpada LED, para laje externa;
- 5 und. luminária circular de embutir para lâmpada LED 15W;
- 102 und. luminária circular de embutir, spot LED;
- 149 und. luminária de embutir quadrada, dim. 25,4 X 25,4cm com placa LED;
- 305 und. luminária quadrada de embutir em forro modular dim. 625 x 625mm, com aletas e 4 lâmpadas tubulares em Led;
- 64 und. luminária quadrada de embutir em forro modular, dim. 625 x 625mm, com difusor em acrílico leitoso e 4 lâmpadas tubulares em Led;
- 17 und. balizador tipo espeto para jardim com foco orientável e lâmpada com 6 LEDs de 1,2W;
- 02 und. Projetor LED para uso em área externa.

5.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

A instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes, além das disposições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba. O sistema é composto por 1 captor tipo Franklin, complementados por terminais aéreos em aço

UHSS 337.979

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA/SPBL

Impressão: 16/06/2017

página 11/18
Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

galvanizado, condutores de descida e 2 anéis intermediários, formando uma gaiola de Faraday e sistema de aterramento com hastes de terra cobreada, interligadas com cabos de cobre nu.

5.6.1 Quantidades

- Fornecimento e instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) incluindo 224 m de cordoalha de cobre nu, 376 m de barra chata de alumínio 7/8" x 1/8", 04 descidas externas pelas fachadas, aterramento, todas conexões necessárias, tipo gaiola de Faraday, nível de proteção II, com cordoalhas em barras de alumínio e/ou cabo de cobre contornando toda a edificação em malhas, fixados com elementos galvanizados a fogo contando com instalações de mastros de ferro galvanizados com 01 captor (para-raios) Franklin de 4 pontas com ângulos de proteção pelo método esfera rolante. O sistema possui ponto de ligação equipotencial (BEP), instalada na SE primária para efeito de equipotencialidade em relação ao sistema elétrico e as massas metálicas não energizadas.

5.7 INSTALAÇÕES DE LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)

A execução das instalações de lógica baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. Foram desenvolvidos executados os seguintes projetos: sistemas de cabeamento estruturado (tráfego de voz, dados e imagens) com distribuição em cabos UTP CAT 6 (100Mbps), rack de distribuição individual em cada pavimento interligados através de cabos UTP CAT 6.

5.7.1 Quantidades

- Pontos de tomadas lógicas (voz e dados) utilizando conectores RJ-45 Cat.6): 763 unidades;
- Armários de telecomunicações tipo rack, 44U's/19" e acessórios (régua de tomada, organizadores de cabo, etc): 11 unidades;
- Cabos (UTP Cat 6): 11.181 metros lineares;
- Certificações: 763 pontos lógicos UTP Cat.6;
- Fornecimento e instalação de patch cable/Line Cords M8V Cat. 6- 1,5 m: 3.574 unidades;
- 41 painéis de manobra patch-panels Cat. 6 com 24 portas cada.

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Nogueira Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Data da impressão: 16/06/2017

página 12/16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

5.8 SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

A execução do Circuito Fechado de TV baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. O sistema caracteriza-se pela utilização de câmeras digitais com conexão IP em sistema de cabeamento estruturado, contemplando as instalações de infraestrutura para receptores, central de monitoramento e rede de distribuição de imagens.

5.8.1 Quantidades

- Câmera com sensor CCD 1/3 color – dia/noite: 33 unidades;
- Câmera mini dome infravermelho 20 m CCD color: 2 unidades;
- PC all in core i5 1.5 TB: 2 unidades;
- Monitor LCD: 3 unidades (1x17", 1x 19" e 1x42");
- Rack 19" 42U: 1 unidade;
- Software de Gerenciamento de Imagens: 01 unidade.

5.9 INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO

A execução do sistema de sonorização baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. A instalação do sistema atendeu ao auditório da edificação, sendo composto por sonofletores, mesa de som e sistemas de correção e amplificação.

5.9.1 Quantidades

- Alto falante tipo arandela SS20: 16 unidades;
- Mesa de som USB 8 canais: 2 unidades;
- Amplificador de potência 400 W RMS: 2 unidades;
- Equalizador FBQ 3102: 2 unidades;
- Toca CD 3 discos, alto falantes, digitalizador / gravador de CD: 2 unidades;
- Transmissor FM estéreo, circuito PLL: 2 unidades;
- Processador / crossovers: 2 unidades;
- Microfone sem fio: 04 unidades;
- Blu-ray player: 2 unidades;

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.972

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL
Data da impressão: 16/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOB - Gerente

página 13/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- Área do auditório: 152,37 m².

5.10 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

A instalação do sistema de climatização baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. Foi adotado o sistema de climatização por expansão direta do gás, com a utilização de equipamentos do tipo Inverter Driven Mult Split System, que possuem a tecnologia de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) e condensação a ar. A distribuição de ar em cada ambiente foi realizada através de equipamentos do tipo hi-wall, de embutir com dutos e cassete. O sistema de supervisão e controle das evaporadoras/condensadoras ocorre por meio de uma controladora TCP/IP.

5.10.1 Quantidades

- Capacidade térmica total: 2.897.000 BTU/h (241 TR);
- 06 unid. cond. Multi V IV 380V;
- 13 und. evaporadoras hi-wall
- 12 und. evaporadoras cassete 4 vias;
- 06 und. evaporadoras teto;
- 19 und. evaporadoras duto alto.

5.11 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

A instalação do sistema de ventilação mecânica baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. O ar de renovação foi provido por unidades evaporadoras especiais, também do tipo VRF, mas com capacidade de tratar 100% do ar exterior. Foram dimensionados exaustores individuais para sanitários, sem ventilação natural, e exaustores centrais nos pavimentos, para coleta dos gases para a atmosfera. A execução do sistema foi fundamentada no propósito de garantir que a temperatura do ar dos ambientes condicionados seja mantida entre 22° e 26° C, em condição de ar externo de verão e inverno (NBR 16401:2008) e com carga térmica interna plena e parcial.

Ulisses P. Coelho
Matr. 347.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Data da impressão: 16/06/2017

página 14/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

5.11.1 Quantidades

- Exaustores: 43 unidades;
- Difusor de insuflamento: 106 unidades;
- Grelha de retorno para teto: 27 unidades;
- Registro tipo borboleta: 20 unidades;
- Grelha de descarga: 13 unidades.

5.12 SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA DE EMERGÊNCIA

A execução do sistema de pressurização da escada baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes, além das disposições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba. No sistema de pressurização de escada de emergência executado a admissão de ar é realizada através de telas/filtros instaladas no ventilador situados no pavimento semi-enterrado. Os dutos fazem o insuflamento diretamente nas grelhas em alumínio anodizado natural com registro de pressão. Os quadros elétricos de alimentação e comando são acionados pela central de incêndio ou manualmente.

5.12.1 Quantidades:

- 01 ventilador Ref. RLD Q 500, com pressão de 151.10 mmca e vazão 18194 m³/h, 15 CV;
- 01 quadros elétricos com *softstart*;
- 6 grelhas de insuflamento 425 x 425mm;
- 01 *damper* de sobrepressão de 60mmCA;
- Escada: 11 pavimentos com 2 lances cada.

5.13 SISTEMA DE AQUECIMENTO POR ENERGIA SOLAR

Execução de sistema de aquecimento solar de água, instalado sobre cobertura impermeabilizada, com acionamento automático para atender a vestiários (5 chuveiros), composto por placas solares (linha Itapuã – V2.0) e bomba solar com corrente 1,12A/220V com vazão máxima de 52 l/min, temperatura máxima 110°C. Função: Bombear água para circulação entre os reservatórios térmicos e os coletores solar.

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 16/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

página 15/16

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

5.13.1 Quantidades:

- Coletores solar: 10 unidades;
- Reservatório: 02 unidades com capacidade de 800 litros.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2017

BARBARA LUMY NODA NOGUEIRA
Arquiteta e Urbanista / CAU A 39167-0
Serviço de Gestão Administrativa - Logística e
Finanças - SPBL
Matr. 349.992
barbara.nogueira@dataprev.gov.br
fone: (83) 3567-2034

ULISSES PEREIRA COELHO DA SILVA
Engenheiro Eletricista / CREA RNP 2006671340
Serviço de Obras e Serviços de Engenharia - SOSE
Matr. 337.978
ulisses.coelho@dataprev.gov.br
fone: (21) 3616-7113

DIEGO SOUTO MONTEIRO
Arquiteto e Urbanista / CAU A 39631-1
Serviço de Obras e Serviços de Engenharia - SOSE
diego.smonteiro@dataprev.gov.br
fone: (21) 3616-8610

ARTHUR SOUZA GOMES
Arquiteto e Urbanista / CAU A 52561-8
Divisão de Gestão de Projetos, Obras e Serviços de Engenharia - DPOE
arthur.gomes@dataprev.gov.br
fone: (21) 3616-7115

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 16/06/2017

página 16/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125269/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20160093215

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à
10000000000081958
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **070065067-9**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA

Nº: **494**

Complemento:

Bairro: **TORRE**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58040000**

País: **Brasil**

Telefone: **(83) 9967-8000**

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 13.698.839,40**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **25/07/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **25/07/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

3 - CONDUÇÃO

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->

3.067,56

m²

EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->

3.067,56

m²

EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->

3.067,56

m²

EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->

3.067,56

m²

EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA

5. Observações

Obra de reforma e modernização de imóvel que atenderá à Sede da Unidade de Atendimento (UAPB) da Dataprev- situado na Av. Getúlio Vargas, 47 - centro - João Pessoa-PB

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES - CPF: 000.400.681-02

Local

data

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV -
CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20160093215

SUBSTITUIÇÃO à
10000000000081958
EQUIPE - ART PRINCIPAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 06/09/2016

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20160094130

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO à
PB20160093215
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **070065067-9**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA

Nº: **494**

Complemento:

Bairro: **TORRE**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58040000**

País: **Brasil**

Telefone: **(83) 9967-8000**

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 13.698.839,40**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125269/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **26/09/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

3 - CONDUÇÃO

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA

3.067,56

m²

5. Observações

Obra de reforma e modernização de imóvel que atenderá à Sede da Unidade de Atendimento (UAPB) da Dataprev- situado na Av. Getúlio Vargas, 47 - centro - João Pessoa-PB

Aditivo: 5º Termo aditivo: Prorrogação do prazo de execução por 60 dias.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20160094130

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO à
PB20160093215
EQUIPE - ART PRINCIPAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES - CPF: 000.400.681-02

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV -
CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **12/09/2016**

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115404

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093215
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **070065067-9**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA

Nº: **494**

Complemento:

Bairro: **TORRE**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58040000**

País: **Brasil**

Telefone: **(83) 9967-8000**

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 14.527.141,30**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125269/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **25/07/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

3 - CONDUÇÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Quantidade

Unidade

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA

3.067,56

m²

5. Observações

1º T.A.:Reajuste de 6,7% a partir de maio de 2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES - CPF: 000.400.681-02

Local

data

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115404

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093215
EQUIPE - ART PRINCIPAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **09/02/2017**

Nosso Número: **1918749**

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115411

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093215
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **070065067-9**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA

Nº: **494**

Complemento:

Bairro: **TORRE**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58040000**

País: **Brasil**

Telefone: **(83) 9967-8000**

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 14.661.547,72**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125269/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **25/07/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

3 - CONDUÇÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Quantidade

Unidade

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA

3.067,56

m²

5. Observações

2º T.A.: Acréscimo de 9,34% ao valor atualizado do contrato e supressão de 8,42%, o reflexo econômico implicará no aumento de R\$ 134.406,42 ao valor global do contrato.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES - CPF: 000.400.681-02

Local

data

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115411

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093215
EQUIPE - ART PRINCIPAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **09/02/2017**

Nosso Número: **1918765**

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115414

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093215
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **070065067-9**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA

Nº: **494**

Complemento:

Bairro: **TORRE**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58040000**

País: **Brasil**

Telefone: **(83) 9967-8000**

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 14.945.395,88**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125269/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **25/07/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

3 - CONDUÇÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Quantidade

Unidade

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA

3.067,56

m²

5. Observações

3º T.A.: Acréscimo de 3,52% ao valor atualizado do contrato e supressão de 1,57%, o reflexo econômico implicará no aumento de R\$ 283.848,16 ao valor global do contrato.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES - CPF: 000.400.681-02

Local

data

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115414

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093215
EQUIPE - ART PRINCIPAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **09/02/2017**

Nosso Número: **1918768**

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115415

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093215
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **070065067-9**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA

Nº: **494**

Complemento:

Bairro: **TORRE**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58040000**

País: **Brasil**

Telefone: **(83) 9967-8000**

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 15.280.488,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125269/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **25/07/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

3 - CONDUÇÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Quantidade

Unidade

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA

3.067,56

m²

5. Observações

4º T.A.: Acréscimo de 2,97% ao valor atualizado do contrato e supressão de 0,67%, o reflexo econômico implicará no aumento de R\$ 335.092,12 ao valor global do contrato.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES - CPF: 000.400.681-02

Local

data

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115415

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093215
EQUIPE - ART PRINCIPAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **09/02/2017**

Nosso Número: **1918769**

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170116474

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20170116079
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **070065067-9**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA

Nº: **494**

Complemento:

Bairro: **TORRE**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58040000**

País: **Brasil**

Telefone: **(83) 9967-8000**

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 15.402.226,82**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125269/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **25/02/2017**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

3 - CONDUÇÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Quantidade

Unidade

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA

3.067,56

m²

5. Observações

5º T.A.: Acréscimo de 0,889% ao valor atualizado do contrato e prorrogar o prazo de execução em 210 dias, bem como, o prazo de vigência com término em 25/02/2017.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES - CPF: 000.400.681-02

Local

data

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170116474

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20170116079
EQUIPE - ART PRINCIPAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **16/02/2017**

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170116478

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20170116085
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **070065067-9**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA

Nº: **494**

Complemento:

Bairro: **TORRE**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58040000**

País: **Brasil**

Telefone: **(83) 9967-8000**

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 15.795.664,50**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125269/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **20/05/2017**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

3 - CONDUÇÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Quantidade

Unidade

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA

3.067,56

m²

5. Observações

6º T.A.: Acréscimo de 3,27% ao valor atualizado do contrato e supressão de 0,56%, o reflexo econômico implicará no aumento de R\$ 393.437,68 ao valor global do contrato e prorrogar o prazo de execução para 126 dias e prorrogar o prazo de vigência em 90 dias. Retificar o prazo de vigência e execução do 5º T.A.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES - CPF: 000.400.681-02

Local

data

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV -
CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170116478

SUBSTITUIÇÃO à PB20170116085
EQUIPE - ART PRINCIPAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 16/02/2017

Certidão nº 125269/2017
04/09/2017, 08:58

Chave de Impressão: 9ZcBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 35 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170116479

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20170116217
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **070065067-9**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA

Nº: **494**

Complemento:

Bairro: **TORRE**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58040000**

País: **Brasil**

Telefone: **(83) 9967-8000**

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 15.795.664,50**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125269/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **20/05/2017**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

3 - CONDUÇÃO

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

10,00

m²

5. Observações

Execução e projeto de sistema de aquecimento, composto por 10 placas coletoras que soma a área total de 10m² e 2 reservatórios de banho de 800litros e uma bomba solar.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES - CPF: 000.400.681-02

Local

data

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **16/02/2017**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170117750

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093215
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

RNP: **070065067-9**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA

Complemento:

Bairro: **TORRE**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

Nº: **494**

País: **Brasil**

Telefone: **(83) 9967-8000**

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 15.795.664,50**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Órgão Público**

CEP: **58040000**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125269/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

Nº: **47**

Telefone:

Email: **edson.barbosa@dataprev.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **20/05/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CEP: **58013240**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA

70,00

m²

5. Observações

Projeto de demolição/recuperação da estrutura do sistema de aquecimento, com área total de 70 m², referente ao serviço constante na ART nº PB20170116479.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES - CPF: 000.400.681-02

Local

data

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **23/02/2017**

Nosso Número: **1941325**



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Nº 125272/2017
Emissão: 01/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: YZzZ0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: REGITON QUEIROZ DE MENEZES

Registro: 070098466-6

CPF: 889.127.108-00

Endereço: TRECHO SIA TRECHO 17 RUA 17 LOTE 1360, 1360, SETOR INDUSTRIAL, BRASÍLIA, DF, 71200249

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 03/07/2014

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: 20255 - DEC 23569/33 ART 33 (FGHIJ); 32608 - RES 218/73 ART 08; 32609 - RES 218/73 ART 09;

Instituição de Ensino: FACULDADE ENGA DE BARRETOS-FUND EDUCL DE BARRETOS

Data de Formação: 18/12/1976

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

PB20160093228, PB20160094144, PB20170115436, PB20170115439, PB20170115440, PB20170115442, PB20170116534, PB20170116539

Certidão nº 125272/2017

04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZzZ0



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais e de direito, que a empresa **ENGEMIL – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção, e Instalações LTDA**, qualificada abaixo no Item 2, executou serviços a seguir discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando até o presente momento nada que a desabone.

Declaramos, ainda, que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com a documentação técnica fornecida pela DATAPREV de forma criteriosa e satisfatória.

1. CONTRATANTE / EMITENTE

Razão: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV
Endereço: Setor das Autarquias Sul - SAS, Quadra 01, Blocos E/F - Brasília/DF, CEP 70.070-935
CNPJ: 42.422.253/0001-01

2. CONTRATADA

Razão: ENGEMIL – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção, e Instalações LTDA
Endereço: SIA Trecho 17, Rua 17, Lote 1360 – Brasília / DF
CEP: 71.200-249
CNPJ: 04.768.702/0001-70
Registro CREA: 000342145-7

2.1 Equipe Técnica de execução:

2.1.1 Engenheiro Civil Matheus Antônio Militão de Menezes, Registro CREA: 13.814/D-DF
ART CREA-PB: nº 20160093215, ART CREA-PB: nº 20170116479;

2.1.2 Engenheiro Eletricista Regiton Queiroz de Menezes, Registro CREA: 2454/D-DF
RNP: 070098466-6 / ART CREA: N° PB20160093228;

2.1.3 Engenheiro Mecânico Iure Araújo Santiago, Registro CREA: 4224/D-GO /
ART CREA: N° PB20170116589

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Data da impressão: 16/06/2017

1/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

3. CONTRATO

Contrato nº : 01.014513.2014
 Processo compras nº: 441000069201484
 Pregão eletrônico nº: 22/2014
 Objeto: **Obra de reforma e modernização do edifício da Dataprev na Paraíba**, situado na Av. Getúlio Vargas, nº 47, Centro, João Pessoa – PB, CEP 58013-240
 Prazo execução: 25/07/2014 a 25/12/2016 (6º termo aditivo)
 Vigência Contratual: 25/07/2014 a 25/05/2017 (6º termo aditivo)
 Valor Global: R\$ 13.698.839,40
 Valor Aditivos: R\$ 2.096.825,11

4. CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO

Trata-se da reforma e modernização de uma edificação institucional, com as seguintes características:

- Endereço: Rua Getúlio Vargas, 47 – Condomínio Comercial do INSS / Sala 101
- Centro / João Pessoa - PB.
- Área do terreno: 1.517,84 m²
- Área total construída (sala 101 - DATAPREV): 3.067,56 m²
- Altura total: 43,44 m
- Pavimentos: 13 (incluindo semienterrado, térreo (parcial), 1º andar (parcial) e 10 pavimentos tipo).

O edifício conta com instalações como: auditório para 128 lugares (sendo 122 assentos e 6 cadeirantes); bicicletário, subestação de energia abrigada, vestiários e sanitários (incluindo adaptados para cadeirantes), copas, refeitório, salas de treinamento e espaço de convivência.

A execução do projeto de reforma da edificação visou o atendimento às determinações da Lei Federal nº 10.098/2000 e da Norma da ABNT NBR 9050:2004, ambas relativas à Acessibilidade.

O imóvel, construído no início da década de 60, de uso comercial, está localizado em zona urbana classificada como Área de Preservação Rigorosa – APR e classificação como de Conservação Parcial – CP, de acordo com legislação Estadual. Sua reforma considerou a adequação da arquitetura externa com o foco no atendimento às exigências do Instituto do

Ulisses P. Coelho
 Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
 Gerente de Serv. de Obras e
 Serv. de Engenharia - SOSE
 Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
 Matr. 349.992
 DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
 Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
 DPOE - Gerente

Certidão nº 125272/2017
 04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba – IPHAEP.

5. ATIVIDADES TÉCNICAS

5.1. OBRAS CIVIS / REFORMA

A execução da reforma da edificação baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. Foram contempladas as seguintes atividades:

- a) Arquitetura interna: tratamento estético, compartimentação, circulação horizontal e vertical, layout, paginação de piso e teto, revestimentos, esquadrias, luminotécnica, impermeabilização, acessibilidade;
- b) Fachadas: tratamento estético, revestimento de fachada, substituição das esquadrias;
- c) Projeto Paisagístico: tratamento paisagístico dos jardins correspondentes aos recuos do edifício no lote.

5.1.1 Quantidades

a) Instalações Provisórias

Fornecimento e instalação de canteiro de obras, tapume com pintura, liberação de acessos, placa da obra e planejamento logístico para retirada de entulhos provenientes das demolições.

A execução do canteiro contemplou:

- Montagem, manutenção periódica e desmontagem de 01 unidade de elevador cremalheira monta carga para transporte de material, capacidade 600Kg e 12 paradas;
- Montagem e desmontagem de 408,80 m² de pestana apara-lixo com 1,4m;
- 2.810m² de tela plástica fachadeira.

b) Demolições

Execução de demolições com remoção e retirada de entulhos, transportado em caçambas estacionárias de acordo com norma de gestão de resíduos, com descarte apropriado.

As demolições contemplaram:

- 1.605,23m² de camada de assentamento contrapiso;
- 2.188,29m² de forro em gesso;
- Remoção de instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas gerais;
- Desativação de subestação existente;

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Data da impressão: 16/06/2017

página 3/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 555,92m² de demolição de alvenaria sem reaproveitamento;
- 10m² demolição manual de concreto armado.

c) Estrutura

A execução de projetos de estrutura contemplou o fornecimento e execução de:

- escada de acesso à casa de máquinas e cobertura em chapa de aço dobrada;
- 1.675kg de aço ASTM, para instalação de unidades externas do sistema de climatização;
- 2m³ de concreto e 200 Kg de grout de recuperação de elementos de concreto para reforço da estrutura;
- Recuperação em elementos estruturais utilizando 63 kg de resina epóxi bi componente, limpeza de 73,10m² de armadura exposta, 219,10m² de argamassa polimérica de alto desempenho, 270kg de pintura adesiva para concreto a base de resina epóxi.

d) Paredes, painéis e divisórias

Fornecimento e instalação de:

- 450,92m² de alvenaria com tijolo furado;
- 95,00 m² em dry-wall, sendo uma face tipo RU, com montantes de 50mm.
- 81,94m² de divisória sanitárias em granito preto São Marcos e=2cm (inclusive ferragens);
- 168,22 m² de divisórias especiais com montantes de 90mm, isolamento em lã de rocha, e acabamento dos painéis em MDF de 10mm, composto de módulos cegos, módulos painel vidro painel, módulos de vidro e módulos painel e vidro, com persianas de 5mm, acionadas manualmente;
- 32,76m² de divisória articulada retrátil, com montantes de 90mm, isolamento em lã de rocha, e acabamento dos painéis em MDF de 10mm, composto de módulos cegos, montando em trilhos superiores.

e) Esquadrias

Fornecimento e instalação de:

- 67 unidades de portas semiocas com acabamento laminado texturizado branco, altura 2,10m, larguras variadas;
- 26 unidades de portas corta-fogo dotadas de barra anti-pânico e molas;
- 18 unidades de portas de divisórias de ambientes com visor;
- 07 unidades de portas metálicas, com isolamento acústico até 37 dB, espessura de 54mm;
- 02 unidades de portas automáticas com acionamento por sensor de presença;
- 36 unidades de portas completas para divisórias WC, Alcoplac, dim. 60 x 170cm;

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

página 4/16

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 921,64m² de fachada de pele de vidro em esquadria de alumínio do tipo unitizada com vidro laminado 4mm+4mm Ligth Blue 52, fabricante Guardian, incluindo sistemas de esquadria, fabricante Pórtico, compostas por janelas maxi-ar. O sistema de esquadrias foi fixado através de ancoragens específicas através de chumbadores químicos;
- 131,53m² de esquadrias especiais, executadas em alumínio, sistema deslizante e painéis fixos, com vidro laminado 4mm+4mm Ligth Blue 52 fabricante Guardian.

f) Revestimentos internos

Fornecimento e execução de:

- 1.019,91m² de revestimento cerâmico branco 31x42cm em alvenarias internas;
- 295,98m² de mármore branco comum em alvenarias internas;
- 227,80m² de pastilha cerâmica vitrificada em alvenarias de áreas comuns e escada de emergência;
- 1.535,47 m² de piso elevado (placas em aço) com revestimento vinílico, MICRA PREMIUM – FADEMAC, colado e bisotado na própria placa;
- 19,21m² de revestimento cerâmico 31x31cm em pavimentação interna;
- 608,80m² de revestimento em granito preto São Marco 60 x 60 x 2cm em pavimentação interna;
- 748,76m² de revestimento em granito cinza imperial, acabamento flameado, 60 x 60 x 2 cm em pavimentação interna;
- 91,50m² de mármore branco comum em pavimentação interna;
- 136,96m² de piso de alta resistência tipo granilite em pavimentação interna;
- 1.333,92m² de forro mineral 625mm x 625mm, borda tipo "lay-in", estruturados em perfis metálicos fabricante com NRC= 095; RL= 90%, RH=95%;
- 854,37m² de forro em gesso tipo plaqueta.

g) Revestimentos externos

Fornecimento e execução de:

- 1.479,39m² de cerâmica 5x23 Atlas Onix branco e Terracota em fachada externa;
- 400m² de mármore branco fixadas através de *inserts* metálicos em aço inox em fachada externa;
- 578,53m² de pedras portuguesas brancas em calçamento externo.

h) Soleiras e rodapés

Fornecimento e execução de:

- 495 m de rodapé em granito cinza imperial h= 10cm;
- 164,32 m de rodapé em granito preto são marcos polido h=10cm;
- 75,88m² de soleira de granito preto são Marcos;

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPQE – Gerente

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

página 5/16

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 8,63m² de soleira em mármore branco nacional.

i) Tratamentos e impermeabilização

Fornecimento e execução de:

- 188,21m² de impermeabilização com argamassa polimérica em reservatórios e lajes frias (sanitários);
- 275,00 m² de impermeabilização com manta asfáltica 4mm, tipo III, aderida com asfalto oxidado (cobertura).

j) Pinturas

Fornecimento e execução de:

- 300m² de pintura esmalte branco fosco em grades existentes;
- 40m² de pintura Epóxi em 3 demãos em casa de máquinas / ar-condicionado;
- 496,56m² de pintura com tinta PVA em laje plana;
- 428,96m² de pintura com tinta látex em fachada;
- 110,23m² de pintura com tinta acrílica em fachada;
- 2.890,63m² de pintura com tinta acrílica, 3 demãos, em alvenarias internas.

k) Elementos decorativos e mobiliário

Fornecimento e instalação de:

- 124m² de armários em MDF 15mm acabamento branco com puxadores em alumínio;
- 5m² painel em MDF com revestimento laminado padrão amadeirado;
- 6 unidades de suporte para bicicletas em metalon;
- 3 unidades de mastro para bandeira;
- 610m² de de cortinas rolô / tela solar;
- 04 unidades de banco de madeira sem encosto;
- 10 mesas 70 x 70cm para refeitório;
- 22 cadeiras para refeitório;
- 02 mesas de canto;
- 03 racks de madeira, dimensões 45x150x40 cm;
- 02 sofás de 02 lugares;
- 05 sofás de 03 lugares;
- 01 Totem de ACM com 6 metros de altura;
- 75 unidades de pictogramas em portas;
- 69,94 m² de bancada em granito preto São Marcos polido, com frontispício, em copas e sanitários;
- 54 unidades de painel MDF com espelho cristal 4mm bisotado, dim. 46cm x 85cm;
- 208 m² de corrimão em aço inox em escada de emergência;

Ulisses P. Coelho
Matr. 327.978

Diego Souza Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 16/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 74,34 m² de guarda corpo, executados em aço inox tubular e fechamento com vidro incolor temperado 10mm.

l) Paisagismo

Tratamento paisagístico dos jardins correspondentes aos recuos do edifício no lote, área total 354,24 m². Fornecimento e plantio de:

- 360,22 m² de grama esmeralda;
- 111 unid. mudas de Dianela 30 cm;
- 133 unid. mudas de Jasmin Leiteiro 50cm.

m) Limpeza

Execução de limpeza final da obra, sendo:

- 3.404,65m² desmobilização da obra, limpeza geral e instalações provisória;
- 1.039,12m² de limpeza de pisos cerâmicos;
- 1.707,19m² de limpeza de revestimentos de pastilha cerâmica;
- 2.220,71m² de limpeza de superfície de granito/mármore;
- 873,25m² de limpeza de vidro comum.

5.2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

A execução das instalações hidráulicas de água fria, esgoto e águas pluviais baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. Foram executados serviços dos seguintes projetos: sistema hidráulico de água fria (incluindo seu recebimento, alimentação, reserva e distribuição), sistema de esgoto sanitário (coleta, condução e afastamento dos despejos), drenagem de águas pluviais e drenagem de evaporadores do sistema de climatização.

A edificação é dotada de sistema composto por reservatório inferior e superior, na qual a água fornecida pela concessionária local é recalçada através de bombas até o reservatório superior. A partir do reservatório superior é feita a distribuição e alimentação dos sistemas de abastecimento de água potável, incêndio e descarga dos banheiros.

5.2.1 Quantidades:

Fornecimento e instalação de 12 lavatórios sem coluna c/ sifão metálico tipo PNE; 42 cubas de semi-encaixe de louça; 01 tanque de louça; 12 cubas de embutir inox; 54 duchas higiênicas; 42 torneiras para bancada/lavatório com acionamento automático com sensor infra vermelho; 12

Ulisses P. Coelho
Matr. 339.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
página 7/16 DPOE - Gerente

Impressão: 16/06/2017

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

torneiras para lavatório com alavanca de acionamento (sanitários PNE); 54 bacias sanitárias c/assento; 12 mictórios ecológicos de louça c/ sifão específico; 12 caixas de gordura – PVC; 12 torneiras de pressão para limpeza / tanque (COPAS); 21 torneiras de bica móvel jardim; 36 registros de gaveta 1 1/2" c/ canopla; 89 caixas sifonadas c/ grelha metálica/ralos; 1 conjunto de moto-bombas de recalque.

Revitalização de dois reservatórios em concreto, totalizando capacidade de armazenamento de 86.000 litros, sendo: 01 reservatório inferior de água potável (composto por 2 células) localizado no pavimento semienterrado com capacidade de 60.000 litros, sendo 30.000 litros para reserva técnica de incêndio do sistema de sprinklers; e 01 reservatório superior com capacidade de 26.000 litros de água potável.

5.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - PCI

A execução baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes, além das disposições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba. Foi contemplado sistema de prevenção e combate móvel (extintores de incêndio) e sistemas fixos (hidrantes e chuveiros automáticos - *sprinklers*), juntamente com a sinalização das rotas de fuga.

Os sistemas de hidrantes e sprinklers contam com tubulação em aço sem costura, SCH-40, inclusive conexões, diâmetros de 1" a 4", registros gavetas, válvulas de retenção, válvulas seccionadoras completas com chaves, indicadores, válvulas de governo completas com pressostatos, manômetros, gongos e válvulas diversas, bombas (sendo uma principal e uma reserva), bomba jockey de pressurização, sistema de automação do sistema de *sprinkler* com pressostato, válvulas, manômetros e amortecedores de golpes.

5.3.1 Quantidades

Fornecimento e instalação de:

- 13 unidades de hidrantes de coluna, com 2 mangueiras 2 1/2" x 15m, com abrigo em caixa metálica com porta e visor;
- 84 unidades de extintores com suporte, sendo 13 und. CO² 6kg; 2 und. pó químico seco 12Kg; 36 und. gás carbônico manual 6Kg; 33und água pressurizada 10l;
- 78 unidades de luminárias de emergência;
- Chuveiros automáticos: 187 unidades;
- 01 central de alarme de incêndio;
- 05 eletrobombas: 30 CV, 2 unidades, 7.5 CV, 2 unidades, 0.5 CV, 1 unidade;

Ulisses A. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Data da impressão: 16/06/2017

página 8/16

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- 63 unidades de direção de rota de fuga e 20 placas para sinalização e advertência.

5.4 INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI)

A instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. O sistema foi implantado por meio da utilização de sensores e centrais de monitoramento integrados, sendo os principais componentes: acionador manual tipo “quebra vidro”, indicador sonoro, detectores térmico e de fumaça, central de controle de alarme de incêndio endereçável. A infraestrutura é composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes.

5.4.1 Quantidades

- Detectores ótico de fumaça endereçável: 69 unidades;
- Detectores térmico endereçáveis: 27 unidades;
- Acionador manual endereçável: 13 unidades;
- Central de detecção de incêndio com 4 laços: 1 unidade;
- Sirene (sonoro/visual): 13 unidades;
- Cabo trançado 2x1,5 mm²-blindado 600 V: 2.000 metros.

5.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Média e Baixa Tensão)

A execução das instalações elétricas de média e baixa tensão baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes, além dos regulamentos técnicos da ENERGISA (concessionária de energia elétrica local). Foram executados os seguintes projetos: infraestrutura de distribuição vertical de energia por barramento blindado (busway), rede elétrica comum para iluminação e tomadas, iluminação com controle automatizado (sensores), subestação de energia elétrica abrigada, e grupo gerador para cargas essenciais e elevadores.

5.5.1 Quantidades

a) Subestação abrigada

Subestação abrigada de 1000 kVA, disjuntor a vácuo classe 15 KV de 630 A, composto de sistema de proteção URP 1439T da PEXTRON, com transformador a seco de 1MVA, 13.8 kV MT, 380 V / 220 V BT.

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Data da impressão: 16/06/2017

página 9/16

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

O ponto de entrega da concessionária é feita através de poste de transição e no interior da cabine primaria os cabos de média tensão são compostos de muflas de 15KV bem como cabo reserva.

- Tensão primária do transformador: 13.800 V;
- Tensão secundária do transformador: 380 V / 220 V / 60Hz;
- Grupo gerador: 75 kVA;
- Quadros gerais e de distribuição em conformidade com a NBR-IEC 60.439-1.

b) Barramento

Barramento blindado trifásico com barras condutoras trifásicas em alumínio, neutro 100%, Megabarre, com capacidades 1600 A, 800 A e 630 A, para distribuição de energia elétrica comum, ar condicionado e sistemas de emergência, respectivamente, grau de proteção IP-55/IP-54, com cofres de derivação 125 A, 160 A e 630 A, 4B/8B JP, conforme IEC60439 1/2, pintura RAL 7037.

Linhas IP 55 / IP 54:

- Linha AG – 40.15 m IMA06 – 600 A TRI+N+T IP-55, seção da fase (1x) 85 x 5.7 mm, seção do neutro (1x) 85 x 5.7 mm, seção do terra invólucro, > 100 % fase, barras de alumínio estanhadas;
- Linha AD – 39.85 m IMA08 – 800 A TRI+N+T IP-55, seção da fase (1x) 85 x 5.7 mm, seção do neutro (1x) 85 x 5.7 mm, seção do terra invólucro, > 100 % fase, barras de alumínio estanhadas;
- Linha AA – 39.05 m IMA16 – 1600 A TRI+N+T IP-55, seção da fase (1x) 180 x 5.7 mm, seção do neutro (1x) 85 x 5.7 mm, seção do terra invólucro, > 100 % fase, barras de alumínio estanhadas;
- Linha AH – 35.10 m IBA12 – 630 A TRI+N+T IP-54, seção da fase (1x) 80 x 10 mm, seção do neutro (1x) 80 x 10 mm, seção do terra carcaça;
- Linha AE – 35.10 m IBA14 – 800 A TRI+N+T IP-54, seção da fase (1x) 100 x 10 mm, seção do neutro (1x) 100 x 10 mm, seção do terra carcaça;
- Linha AB – 36.10 m MVA25 – 1600 A TRI+N+T IP-54, seção da fase (2x) 100 x 10 mm, seção do neutro (2x) 100 x 10 mm, seção do terra carcaça.

Ulisses P. Coelho
Matr. 331.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 16/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente
página 10/16

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

c) Caixas e tomadas

Fornecimento e instalação de infra-estrutura composta por eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, caixas de passagem e seus acessórios e suportes para:

- 249 tomadas elétricas não estabilizadas,
- 25 interruptores de iluminação,
- 127 caixas do tipo Wallbox contendo de 02 a 04 pontos elétricos de 300VA cada;
- 722 tomadas para atendimento de estações de trabalho modulares instaladas em mobiliário.

d) Iluminação

Execução do sistema de iluminação, com fornecimento e instalação de luminárias e lâmpadas, nas áreas internas e externas da edificação, por meio de luminárias de embutir e sobrepor, conforme quantidades a seguir discriminadas:

- 04 und. Fita de LED 5050 RGB 300 LEDs com 5 metros;
- 42 und. luminária retangular de sobrepor com 2 lâmpadas 18W LED;
- 23 und. luminária quadrada de sobrepor, dim. 26cm x 26cm, com 2 und. lâmpada fluorescente compacta PL 26W;
- 15 und. luminária circular de sobrepor, com lâmpada LED, para laje externa;
- 5 und. luminária circular de embutir para lâmpada LED 15W;
- 102 und. luminária circular de embutir, spot LED;
- 149 und. luminária de embutir quadrada, dim. 25,4 X 25,4cm com placa LED;
- 305 und. luminária quadrada de embutir em forro modular dim. 625 x 625mm, com aletas e 4 lâmpadas tubulares em Led;
- 64 und. luminária quadrada de embutir em forro modular, dim. 625 x 625mm, com difusor em acrílico leitoso e 4 lâmpadas tubulares em Led;
- 17 und. balizador tipo espeto para jardim com foco orientável e lâmpada com 6 LEDs de 1,2W;
- 02 und. Projetor LED para uso em área externa.

5.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

A instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes, além das disposições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba. O sistema é composto por 1 captor tipo Franklin, complementados por terminais aéreos em aço

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA/SPBL
Impressão: 16/06/2017

página 11/16
Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

galvanizado, condutores de descida e 2 anéis intermediários, formando uma gaiola de Faraday e sistema de aterramento com hastes de terra cobreada, interligadas com cabos de cobre nu.

5.6.1 Quantidades

- Fornecimento e instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) incluindo 224 m de cordoalha de cobre nu, 376 m de barra chata de alumínio 7/8" x 1/8", 04 descidas externas pelas fachadas, aterramento, todas conexões necessárias, tipo gaiola de Faraday, nível de proteção II, com cordoalhas em barras de alumínio e/ou cabo de cobre contornando toda a edificação em malhas, fixados com elementos galvanizados a fogo contando com instalações de mastros de ferro galvanizados com 01 captor (para-raios) Franklin de 4 pontas com ângulos de proteção pelo método esfera rolante. O sistema possui ponto de ligação equipotencial (BEP), instalada na SE primária para efeito de equipotencialidade em relação ao sistema elétrico e as massas metálicas não energizadas.

5.7 INSTALAÇÕES DE LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)

A execução das instalações de lógica baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. Foram desenvolvidos executados os seguintes projetos: sistemas de cabeamento estruturado (tráfego de voz, dados e imagens) com distribuição em cabos UTP CAT 6 (100Mbps), rack de distribuição individual em cada pavimento interligados através de cabos UTP CAT 6.

5.7.1 Quantidades

- Pontos de tomadas lógicas (voz e dados) utilizando conectores RJ-45 Cat.6): 763 unidades;
- Armários de telecomunicações tipo rack, 44U's/19" e acessórios (régua de tomada, organizadores de cabo, etc): 11 unidades;
- Cabos (UTP Cat 6): 11.181 metros lineares;
- Certificações: 763 pontos lógicos UTP Cat.6;
- Fornecimento e instalação de patch cable/Line Cords M8V Cat. 6- 1,5 m: 3.574 unidades;
- 41 painéis de manobra patch-panels Cat. 6 com 24 portas cada.

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.918

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Nogueira Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 18/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

página 12/16

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

5.8 SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

A execução do Circuito Fechado de TV baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. O sistema caracteriza-se pela utilização de câmeras digitais com conexão IP em sistema de cabeamento estruturado, contemplando as instalações de infraestrutura para receptores, central de monitoramento e rede de distribuição de imagens.

5.8.1 Quantidades

- Câmera com sensor CCD 1/3 color – dia/noite: 33 unidades;
- Câmera mini dome infravermelho 20 m CCD color: 2 unidades;
- PC all in core i5 1.5 TB: 2 unidades;
- Monitor LCD: 3 unidades (1x17", 1x 19" e 1x42");
- Rack 19" 42U: 1 unidade;
- Software de Gerenciamento de Imagens: 01 unidade.

5.9 INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO

A execução do sistema de sonorização baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. A instalação do sistema atendeu ao auditório da edificação, sendo composto por sonofletores, mesa de som e sistemas de correção e amplificação.

5.9.1 Quantidades

- Alto falante tipo arandela SS20: 16 unidades;
- Mesa de som USB 8 canais: 2 unidades;
- Amplificador de potência 400 W RMS: 2 unidades;
- Equalizador FBQ 3102: 2 unidades;
- Toca CD 3 discos, alto falantes, digitalizador / gravador de CD: 2 unidades;
- Transmissor FM estéreo, circuito PLL: 2 unidades;
- Processador / crossovers: 2 unidades;
- Microfone sem fio: 04 unidades;
- Blu-ray player: 2 unidades;

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL
Data da impressão: 16/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOB - Gerente
página 13/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

- Área do auditório: 152,37 m².

5.10 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

A instalação do sistema de climatização baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. Foi adotado o sistema de climatização por expansão direta do gás, com a utilização de equipamentos do tipo Inverter Driven Mult Split System, que possuem a tecnologia de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) e condensação a ar. A distribuição de ar em cada ambiente foi realizada através de equipamentos do tipo hi-wall, de embutir com dutos e cassete. O sistema de supervisão e controle das evaporadoras/condensadoras ocorre por meio de uma controladora TCP/IP.

5.10.1 Quantidades

- Capacidade térmica total: 2.897.000 BTU/h (241 TR);
- 06 unid. cond. Multi V IV 380V;
- 13 und. evaporadoras hi-wall
- 12 und. evaporadoras cassete 4 vias;
- 06 und. evaporadoras teto;
- 19 und. evaporadoras duto alto.

5.11 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

A instalação do sistema de ventilação mecânica baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes. O ar de renovação foi provido por unidades evaporadoras especiais, também do tipo VRF, mas com capacidade de tratar 100% do ar exterior. Foram dimensionados exaustores individuais para sanitários, sem ventilação natural, e exaustores centrais nos pavimentos, para coleta dos gases para a atmosfera. A execução do sistema foi fundamentada no propósito de garantir que a temperatura do ar dos ambientes condicionados seja mantida entre 22° e 26° C, em condição de ar externo de verão e inverno (NBR 16401:2008) e com carga térmica interna plena e parcial.

Ulisses P. Coelho
Matr. 387.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

Data da impressão: 16/06/2017

página 14/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

5.11.1 Quantidades

- Exaustores: 43 unidades;
- Difusor de insuflamento: 106 unidades;
- Grelha de retorno para teto: 27 unidades;
- Registro tipo borboleta: 20 unidades;
- Grelha de descarga: 13 unidades.

5.12 SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA DE EMERGÊNCIA

A execução do sistema de pressurização da escada baseou-se nas definições do projeto executivo, na legislação (federal, estadual e municipal) e normas técnicas vigentes, além das disposições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba. No sistema de pressurização de escada de emergência executado a admissão de ar é realizada através de telas/filtros instaladas no ventilador situados no pavimento semi-enterrado. Os dutos fazem o insuflamento diretamente nas grelhas em alumínio anodizado natural com registro de pressão. Os quadros elétricos de alimentação e comando são acionados pela central de incêndio ou manualmente.

5.12.1 Quantidades:

- 01 ventilador Ref. RLD Q 500, com pressão de 151.10 mmca e vazão 18194 m³/h, 15 CV;
- 01 quadros elétricos com *softstart*;
- 6 grelhas de insuflamento 425 x 425mm;
- 01 *damper* de sobrepressão de 60mmCA;
- Escada: 11 pavimentos com 2 lances cada.

5.13 SISTEMA DE AQUECIMENTO POR ENERGIA SOLAR

Execução de sistema de aquecimento solar de água, instalado sobre cobertura impermeabilizada, com acionamento automático para atender a vestiários (5 chuveiros), composto por placas solares (linha Itapuã – V2.0) e bomba solar com corrente 1,12A/220V com vazão máxima de 52 l/min, temperatura máxima 110°C. Função: Bombear água para circulação entre os reservatórios térmicos e os coletores solar.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZZ0

Ulisses P. Coelho
Matr. 337.978

Diego Souto Monteiro
Gerente de Serv. de Obras e
Serv. de Engenharia - SOSE
Matr. 343.749

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 16/06/2017

Arthur de Souza Gomes
Div. Proj. Obras e Serv. Eng.
DPOE - Gerente

página 15/16



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – Contrato nº 01.014513.2014

5.13.1 Quantidades:

- Coletores solar: 10 unidades;
- Reservatório: 02 unidades com capacidade de 800 litros.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2017

BARBARA LUMY NODA NOGUEIRA
Arquiteta e Urbanista / CAU A 39167-0
Serviço de Gestão Administrativa - Logística e
Finanças - SPBL
Matr. 349.992
barbara.nogueira@dataprev.gov.br
fone: (83) 3567-2034

ULISSES PEREIRA COELHO DA SILVA
Engenheiro Eletricista / CREA RNP 2006671340
Serviço de Obras e Serviços de Engenharia - SOSE
Matr. 337.978
ulisses.coelho@dataprev.gov.br
fone: (21) 3616-7113

DIEGO SOUTO MONTEIRO
Arquiteto e Urbanista / CAU A 39631-1
Serviço de Obras e Serviços de Engenharia - SOSE
diego.smonteiro@dataprev.gov.br
fone: (21) 3616-8610

ARTHUR SOUZA GOMES
Arquiteto e Urbanista / CAU A 52561-8
Divisão de Gestão de Projetos, Obras e Serviços de Engenharia - DPOE
arthur.gomes@dataprev.gov.br
fone: (21) 3616-7115

Barbara Lumy Noda Nogueira
Matr. 349.992
DPBA / SPBL

Data da impressão: 16/06/2017

página 16/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125272/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20160093228

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20150058510
EQUIPE à 10000000000081958

1. Responsável Técnico

REGITON QUEIROZ DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **070098466-6**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 13.698.839,40**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **25/07/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **OBRA CONCLUIDA**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **25/07/2016**

Finalidade: **Outro**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1691 - SONORIZAÇÃO

Quantidade

Unidade

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> AS-BUILT -> #1742 - CIRCUITO FECHADO DE TV

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> EQUIPAMENTO ELÉTRICO -> #1814 - ALTA TENSÃO

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

3.067,56

m²

5. Observações

Execução de rede elétrica de baixa tensão da obra de reforma e modernização de imóvel que atenderá à Sede da Unidade de Atendimento (UAPB) da Dataprev - situado na Av. Getúlio Vargas, 47 - Centro - João Pessoa - PB.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

REGITON QUEIROZ DE MENEZES - CPF: 889.127.108-00

Local

data

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20160093228

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20150058510
EQUIPE à 10000000000081958

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Pago em: **06/09/2016**

Nosso Número: **1539182**

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20160094144

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO à
PB20160093228
EQUIPE à PB20160093215

1. Responsável Técnico

REGITON QUEIROZ DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **070098466-6**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 13.698.839,40**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125272/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **26/09/2016**

Finalidade: **Outro**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1691 - SONORIZAÇÃO	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROÔNICA E COMUNICAÇÃO -> AS-BUILT -> #1742 - CIRCUITO FECHADO DE TV	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> EQUIPAMENTO ELÉTRICO -> #1814 - ALTA TENSÃO	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	3.067,56	m²

5. Observações

Execução de rede elétrica de baixa tensão da obra de reforma e modernização de imóvel que atenderá à Sede da Unidade de Atendimento (UAPB) da Dataprev - situado na Av. Getúlio Vargas, 47 - Centro - João Pessoa - PB.
Aditivo: 5º T.A.: Aditivo de prazo de 60 dias.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20160094144

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO à
PB20160093228
EQUIPE à PB20160093215

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

REGITON QUEIROZ DE MENEZES - CPF: 889.127.108-00

_____, _____ de _____ de _____
Local data

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **12/09/2016**

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZzz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115436

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093228
EQUIPE à PB20160093215

1. Responsável Técnico

REGITON QUEIROZ DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **070098466-6**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 14.527.141,30**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125272/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **25/07/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1691 - SONORIZAÇÃO	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> AS-BUILT -> #1742 - CIRCUITO FECHADO DE TV	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> EQUIPAMENTO ELÉTRICO -> #1814 - ALTA TENSÃO	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	3.067,56	m²

5. Observações

1º T.A.: Reajuste de 6,7% a partir de maio de 2015;

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

REGITON QUEIROZ DE MENEZES - CPF: 889.127.108-00

Local

data

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115436

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093228
EQUIPE à PB20160093215

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **09/02/2017**

Nosso Número: **1918785**

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115439

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093228
EQUIPE à PB20160093215

1. Responsável Técnico

REGITON QUEIROZ DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **070098466-6**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 14.661.547,72**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125272/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **25/07/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1691 - SONORIZAÇÃO

Quantidade

Unidade

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> AS-BUILT -> #1742 - CIRCUITO FECHADO DE TV

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> EQUIPAMENTO ELÉTRICO -> #1814 - ALTA TENSÃO

3.067,56

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

3.067,56

m²

5. Observações

2º T.A.: Acréscimo de 9,34% ao valor atualizado do contrato e supressão de 8,42%, o reflexo econômico implicará no aumento de R\$ 134.406,42 ao valor global do contrato.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

REGITON QUEIROZ DE MENEZES - CPF: 889.127.108-00

Local

data

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115439

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093228
EQUIPE à PB20160093215

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **09/02/2017**

Nosso Número: **1918788**

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115440

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093228
EQUIPE à PB20160093215

1. Responsável Técnico

REGITON QUEIROZ DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **070098466-6**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 14.945.395,88**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125272/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **25/07/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1691 - SONORIZAÇÃO	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> AS-BUILT -> #1742 - CIRCUITO FECHADO DE TV	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> EQUIPAMENTO ELÉTRICO -> #1814 - ALTA TENSÃO	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	3.067,56	m²

5. Observações

3º T.A.: Acréscimo de 3,52% ao valor atualizado do contrato e supressão de 1,57%, o reflexo econômico implicará no aumento de R\$ 283.848,16 ao valor global do contrato.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

REGITON QUEIROZ DE MENEZES - CPF: 889.127.108-00

Local

data

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115440

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093228
EQUIPE à PB20160093215

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **09/02/2017**

Nosso Número: **1918789**

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115442

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093228
EQUIPE à PB20160093215

1. Responsável Técnico

REGITON QUEIROZ DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **070098466-6**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 15.280.488,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125272/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **25/07/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1691 - SONORIZAÇÃO	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> AS-BUILT -> #1742 - CIRCUITO FECHADO DE TV	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> EQUIPAMENTO ELÉTRICO -> #1814 - ALTA TENSÃO	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	3.067,56	m²

5. Observações

4º T.A.: Acréscimo de 2,97% ao valor atualizado do contrato e supressão de 0,67%, o reflexo econômico implicará no aumento de R\$ 335.092,12 ao valor global do contrato.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

REGITON QUEIROZ DE MENEZES - CPF: 889.127.108-00

Local

data

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170115442

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

COMPLEMENTAR à PB20160093228
EQUIPE à PB20160093215

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **09/02/2017**

Nosso Número: **1918791**

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170116534

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20170116193
EQUIPE à PB20160093215

1. Responsável Técnico

REGITON QUEIROZ DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **070098466-6**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 15.402.226,82**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125272/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **25/02/2017**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1691 - SONORIZAÇÃO	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> AS-BUILT -> #1742 - CIRCUITO FECHADO DE TV	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> EQUIPAMENTO ELÉTRICO -> #1814 - ALTA TENSÃO	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	3.067,56	m²

5. Observações

5º T.A.: Acréscimo de 0,889% ao valor atualizado do contrato e prorrogar o prazo de execução em 210 dias, bem como, o prazo de vigência com o término em 25/02/17.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

REGITON QUEIROZ DE MENEZES - CPF: 889.127.108-00

Local

data

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170116534

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20170116193
EQUIPE à PB20160093215

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **16/02/2017**

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170116539

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20170116194
EQUIPE à PB20160093215

1. Responsável Técnico

REGITON QUEIROZ DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **070098466-6**

Empresa contratada: **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**

Registro: **000342145-7**

2. Contratante

Contratante: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **01.014513.2014**

Celebrado em: **25/07/2014**

Valor: **R\$ 15.795.664,50**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART BAIXADA CONFORME CAT 125272/2017.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

CPF/CNPJ: **42.422.253/0001-01**

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Nº: **47**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58013240**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.120585 Longitude: -34.877118**

Data de Início: **25/08/2014**

Previsão de término: **20/05/2017**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1691 - SONORIZAÇÃO	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> AS-BUILT -> #1742 - CIRCUITO FECHADO DE TV	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> EQUIPAMENTO ELÉTRICO -> #1814 - ALTA TENSÃO	3.067,56	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	3.067,56	m²

5. Observações

6º T.A.: Acréscimo de 3,27% ao valor atualizado do contrato e supressão de 0,56%, o reflexo econômico implicará no aumento de R\$ 393.437,68 ao valor global do contrato e prorrogar o prazo de execução para 126 dias e prorrogar o prazo de vigência em 90 dias termino em 20/05/17. Retificar o prazo de vigência e execução do 5º T.A.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170116539

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20170116194
EQUIPE à PB20160093215

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

REGITON QUEIROZ DE MENEZES - CPF: 889.127.108-00

Local

data

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
DATAPREV - CNPJ: 42.422.253/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **16/02/2017**

Certidão nº 125272/2017
04/09/2017, 09:10

Chave de Impressão: YZZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 33 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **IURE ARAUJO SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IURE ARAUJO SANTIAGO** RNP: 1010200500 Registro: 4224/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Mecânico**

Número da ART: 0720180076426... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 08/11/2018... Baixada em: 07/12/2020
Forma de registro: **Substituição à 0720180074226**... Participação técnica: **Equipe**... à 0720180076387...
Empresa contratada: 6607 - **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC.**

Contratante: **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09

SGAS 604... Número: 23... Bairro: **Asa Sul**... CEP: 70200-640
Cidade: **Brasília**... UF: **DF** Complemento: ...
E-Mail: **cpl@escola.mpu.mp.br**... Fone: (61...) 33135330...
Contrato: 17/2018... Celebrado em: 30/04/2020 Valor R\$: 17.896.939,63...
Vinculada a ART: ... Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SGAS 603**... Número: 22...
Bairro: **Asa Sul**... CEP: 70200-630...
Cidade: **Brasília**... UF: **DF** Complemento: ...
Data de início: 29/10/2018 Conclusão efetiva: 30/04/2020 Coordenadas Geográficas: ...
Finalidade: **Outro**... Código/Obra pública: ...
Proprietário: **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09
E-Mail: **cpl@escola.mpu.mp.br** Fone: (61...) 33135330...

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Sistemas de climatização, 9.596,6700 metros quadrados; 2 - Realização Execução evaporador de ar de climatização, 131,0000 metros quadrados; 3 - Realização Execução Condensador a AR de climatização, 2,0000 metros quadrados;**

Observações

OBJ: **Execução da 2ª etapa da obra de construção da nova sede da ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. (alterar o endereço)**

Número da ART: 0720190028447... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 09/05/2019... Baixada em: 07/12/2020
Forma de registro: **Complementar à 0720180076426**... Participação técnica: **Equipe**... à 0720190028441...
Empresa contratada: 6607 - **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC.**

Contratante: **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09

SGAS 604... Número: 23... Bairro: **Asa Sul**... CEP: 70200-640
Cidade: **Brasília**... UF: **DF** Complemento: ...
E-Mail: **cpl@escola.mpu.mp.br**... Fone: (61...) 33135330...
Contrato: 17/2018 - 1º ADITIVO Celebrado em: 26/04/2019 Valor R\$: 17.741.431,81...
Vinculada a ART: ... Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SGAS 603**... Número: 22...
Bairro: **Asa Sul**... CEP: 70200-630...
Cidade: **Brasília**... UF: **DF** Complemento: ...
Data de início: 29/10/2018 Conclusão efetiva: 30/04/2020 Coordenadas Geográficas: ...
Finalidade: **Outro**... Código/Obra pública: ...
Proprietário: **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09
E-Mail: **cpl@escola.mpu.mp.br** Fone: (61...) 33135330...

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Sistemas de climatização, 9.596,6700 metros quadrados; 2 - Realização Execução evaporador de ar de climatização, 131,0000 metros quadrados; 3 - Realização Execução Condensador a AR de climatização, 2,0000 metros quadrados;**

Observações

OBJ: **1º T.A. Acréscimo de 1,27% e decréscimo de 2,14% ao valor original do contrato.**

Número da ART: 0720190057210... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 02/09/2019... Baixada em: 07/12/2020
Forma de registro: **Complementar à 0720190028447**... Participação técnica: **Equipe**... à 0720190057190...

Empresa contratada: 6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC.....

Contratante: **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09

SGAS 604 Número: 23..... Bairro: Asa Sul CEP: 70200-640

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

E-Mail: cpl@escola.mpu.mp.br..... Fone: (61.....)33135330....

Contrato: 17/2018 - 2º ADITIVO Celebrado em: 14/06/2019 Valor R\$: 19.537.879,13..

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SGAS 603..... Número: 22.....

Bairro: Asa Sul CEP: 70200-630.....

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

Data de início: 29/10/2018 Conclusão efetiva: 30/04/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09

E-Mail: cpl@escola.mpu.mp.br Fone: (61.....) 33135330..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização** Execução Sistemas de climatização. 9.596.6700 metros quadrados; 2 - **Realização** Execução evaporador de ar de climatização. 131.0000 metros quadrados; 3 - **Realização** Execução Condensador a AR de climatização. 2.0000 metros quadrados;

Observações

OBJ: 2º T.A: Acréscimo de 10,72% e decréscimo de 1,54% ao valor do contrato.

Número da ART: 0720190057213..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 02/09/2019 .. Baixada em: 07/12/2020

Forma de registro: Complementar à 0720190057210..... Participação técnica: Equipe à 0720190057192.....

Empresa contratada: 6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC.....

Contratante: **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09

SGAS 604 Número: 23..... Bairro: Asa Sul CEP: 70200-640

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

E-Mail: cpl@escola.mpu.mp.br..... Fone: (61.....)33135330....

Contrato: 17/2018 - 3º ADITIVO Celebrado em: 12/08/2019 Valor R\$: 19.537.879,13..

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SGAS 603..... Número: 22.....

Bairro: Asa Sul CEP: 70200-630.....

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

Data de início: 29/10/2018 Conclusão efetiva: 30/04/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09

E-Mail: cpl@escola.mpu.mp.br Fone: (61.....) 33135330..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização** Execução Sistemas de climatização. 9.596.6700 metros quadrados; 2 - **Realização** Execução evaporador de ar de climatização. 131.0000 metros quadrados; 3 - **Realização** Execução Condensador a AR de climatização. 2.0000 metros quadrados;

Observações

OBJ: 3º T.A: Acréscimo de 0,85% ao valor do contrato.

Número da ART: 0720190064776..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 13/02/2020 .. Baixada em: 07/12/2020

Forma de registro: Complementar à 0720190057213..... Participação técnica: Equipe à 0720190064741.....

Empresa contratada: 6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC.....

Contratante: **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09

SGAS 604 Número: 23..... Bairro: Asa Sul CEP: 70200-640

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

E-Mail: cpl@escola.mpu.mp.br..... Fone: (61.....)33135330....

Contrato: 17/2018 - 4º ADITIVO Celebrado em: 02/09/2019 Valor R\$: 20.488.251,41..

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SGAS 603..... Número: 22.....

Bairro: Asa Sul CEP: 70200-630.....

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

Data de início: 29/10/2018 Conclusão efetiva: 30/04/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09

E-Mail: cpl@escola.mpu.mp.br

Fone: (61....) 33135330..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Sistemas de climatização, 9.596,6700 metros quadrados; **2 - Realização** Execução evaporador de ar de climatização, 131,0000 metros quadrados; **3 - Realização** Execução Condensador a AR de climatização, 2.0000 metros quadrados;

Observações

OBJ: 4º T.A: Acréscimo de aproximadamente 5.43% e suprimir 0.12% ao valor do contrato.

Número da ART: 0720200008161..... Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 13/02/2020 Baixada em: 07/12/2020
Forma de registro: Complementar a 0720190064776..... Participação técnica: Equipe..... à 0720200008081.....
Empresa contratada: 6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC.....

Contratante **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09
SGAS 604..... Número: 23..... Bairro: Asa Sul..... CEP: 70200-640
Cidade: Brasília..... UF: DF..... Complemento:
E-Mail: cpl@escola.mpu.mp.br..... Fone: (61....)33135330...
Contrato: 17/2018 - 5º ADITIVO Celebrado em: 02/09/2019 Valor R\$: 20.802.090,32..
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável.....

Endereço da Obra/Serviço: SGAS 603..... Número: 22.....
Bairro: Asa Sul..... CEP: 70200-630.....
Cidade: Brasília..... UF: DF..... Complemento:
Data de início: 29/10/2018 Conclusão efetiva: 30/04/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro..... Código/Obra pública:
Proprietário: **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09
E-Mail: cpl@escola.mpu.mp.br Fone: (61....) 33135330..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Sistemas de climatização, 9.596.6700 metros quadrados; **2 - Realização** Execução evaporador de ar de climatização, 131,0000 metros quadrados; **3 - Realização** Execução Condensador a AR de climatização, 2.0000 metros quadrados;

Observações

OBJ: 5º T.A: Acréscimo de aproximadamente 1.20% e suprimir 0.157% ao valor do contrato.

Número da ART: 0720200008162..... Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 13/02/2020 Baixada em: 07/12/2020
Forma de registro: Complementar à 0720200008161..... Participação técnica: Equipe..... à 0720200008083.....
Empresa contratada: 6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC.....

Contratante **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09
SGAS 604..... Número: 23..... Bairro: Asa Sul..... CEP: 70200-640
Cidade: Brasília..... UF: DF..... Complemento:
E-Mail: cpl@escola.mpu.mp.br..... Fone: (61....)33135330...
Contrato: 17/2018 - 6º ADITIVO Celebrado em: 31/01/2020 Valor R\$: 20.861.949,51..
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável.....

Endereço da Obra/Serviço: SGAS 603..... Número: 22.....
Bairro: Asa Sul..... CEP: 70200-630.....
Cidade: Brasília..... UF: DF..... Complemento:
Data de início: 29/10/2018 Conclusão efetiva: 30/04/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro..... Código/Obra pública:
Proprietário: **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** CPF/CNPJ: 03.920.829/0001-09
E-Mail: cpl@escola.mpu.mp.br Fone: (61....) 33135330..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Sistemas de climatização, 9.596,6700 metros quadrados; **2 - Realização** Execução evaporador de ar de climatização, 131,0000 metros quadrados; **3 - Realização** Execução Condensador a AR de climatização, 2.0000 metros quadrados;

Observações

OBJ: 6º T.A: Acréscimo de aproximadamente 0.337% e suprimir 0.016% ao valor do contrato.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 07/12/2020 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 213277/2020. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/10/2018 A 30/04/2020, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES DAS ARTS E DO ATESTADO QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA..

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 111946 a 112041, o atestado contendo <96> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720200001200

Data: 09/12/2020 Hora: 12:08:00

Código de Controle: UHUDLIC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creaof.org.br





MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ENGEMIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 04.768.720/0001-70, sediada no estabelecida no Q CRS 503 Bloco B - SN - Loja 05 Parte A Superior - Asa Sul - Brasília/DF. CEP: 71.331-520, por meio do Contrato nº 17/2018 junto à **ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - ESMPU**, inscrita no CNPJ nº 03.920.829/0001-09, situada no SGAS, Quadra 603, Lote 22, Brasília - DF, executou os serviços da 2ª etapa da obra de construção da nova sede desta ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.

1. **DADOS GERAIS:**

Contrato nº: 17/2018

Início dos Serviços: 29/10/2018

Término dos Serviços: 15/07/2020

Valor Global: R\$ 20.861.949,51 (Vinte milhões oitocentos e sessenta e um e um mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos)

Área Abrangida do prédio: 9.596,67 m²

Responsáveis Técnicos:

Matheus Antônio Militão de Menezes - Engº Civil - ART 0720180076387 (CREA nº 13.814/D-DF).

Regiton Queiroz-de Menezes - Engº Eletricista - ART 0720180076416 (CREA nº 19806/D-DF).

Fabio Barreto Costa - Engº Eletricista e Seg. do Trabalho - ART 0720180076422 (CREA nº 1200181913/D-MT).

José Ricardo Vidigal Barros - Engº Eletricista - ART 0720190028457 (CREA nº 17269/D-DF).

Iure Araujo Santiago - Engº Mecânico - ART 0720180076426 (CREA nº 4224/D-GO).

Quessia de Noronha Rocha - Engº Mecânica - ART 0720180076423 (CREA nº 20104/D-DF).

Rogério Ramos de Freitas Silva - Engº Civil - ART 0720190063776 (CREA 12296/D-GO).

Fernando Vahia Terzella - Engº Civil - ART 0720180076427 (CREA 17022/D-DF).

Jessica Nascimento da Silva Vasques - Arquiteta e Urbanista - RRT 7630196 (CAU A109115-8)

2. **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

Edifício de 5 pavimentos, composto de materiais mistos, instalações hidrossanitárias com instalação de tanque de retenção com volume útil de 119,25m³ de, instalações de incêndio incluindo bombas e sistema de alarme, instalações elétricas incluindo grupo motor gerador de 750kva, subestação com painel blindado e transformador a seco de 750kva, além de sistema UPS (no-break), em área total de 9.596,67m², sendo 1 subsolo com garagens, 1 pavimento semienterrado com garagens, escritórios e CPD, pavimento térreo com auditório, biblioteca, salas de aula e video conferência, 1º pavimento com escritórios e estúdio e 2º pavimentos com auditório e escritórios, além de cobertura com barrilete e casa de máquinas, 3 elevadores e equipamentos de ar condicionado central tipo VRF, multi Split, conforme características, itens e quantidades de serviços apresentados:

3. **PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

Item	Descrição	Unidade	Quantitativos
I	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01	PLACA DE OBRA		

01.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3.60
1.02	CANTEIRO		
01.02.01	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA VESTIÁRIO, COMPLETA	UN	1.00
01.02.02	INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PROVISÓRIA (HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO E TELEFONE)	UN	1.00
01.02.03	INSUMOS PÚBLICOS / MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	MES	18.00
01.02.04	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	101.00
01.02.05	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	148.00
01.02.05.a3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	67.75
01.02.06	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	174.00
01.02.06.a3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12.00
01.02.07	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	120.00
01.02.07.a3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	20.00
01.02.08	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA. APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1.00
01.02.09	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA. APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	3.00



Atestado registrado mediante vinculação a respectivo CAT
CREA-DF
A111947



01.02.10	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	36,00
01.02.11	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS. PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	24,00
01.02.11.a3	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS. PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	24,00
01.02.12	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	30,00
01.02.12.a3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	30,00
01.02.13	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00
01.02.14.a3	CONTAINER METÁLICO SANITÁRIO COLETIVO - COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIT	3,00
01.02.15.a3	CONTAINER METÁLICO ESCRITÓRIO SEM BANHEIRO - COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIT	13,00
01.02.16.a3	CONTAINER METÁLICO ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIT	4,00
01.02.18.a3	DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DO CANTEIRO EXISTENTE - COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UNIT	2,00
1.03	PROTEÇÃO		
1.03.01	PROTEÇÃO PERIMETRAL COM GUARDA CORPO EM MADEIRA E CABO DE AÇO (2 REAPROVEITAMENTOS)	M	1005,00
1.03.02	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS. COM TABUA	M	195,00
1.03.03	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. E= 6MM. COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	660,00


1.03.03.a3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	110,00
1.03.1	PROJETO DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONTEMPLANDO TODO O EDIFÍCIO. GUARDA CORPOS. ANDAIME FACHADEIRO. BANDEJAS E LINHA DE VIDA	UN	1,00
01.03.11	EXECUÇÃO DE LINHA DE VIDA	M	1005,00
1.04	EQUIPAMENTOS		
1.04.01	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO. INCLUSIVE MONTAGEM	M2	2778,50
1.04.02	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	510,00
1.04.03	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR MONTA CARGA DE OBRA COM CREMALHEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGAS/ PESSOAS	UN	1,00
1.04.04	ELEVADOR DE OBRA COM TORRE. SISTEMA DE PINHÃO (CREMALHEIRA). PARA TRANSPORTE DE CARGAS/ PESSOAS	MÊS	12,00
1.04.05	DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DE ELEVADOR MONTA CARGA DE OBRA COM CREMALHEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGAS/ PESSOAS	UN	1,00
1.04.06	MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS (GAIOLA / BALDE) - MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (COM ART)	UN	3,00
1.04.07	MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS (GAIOLA / BALDE) - LOCAÇÃO E OPERAÇÃO	MÊS	30,00
1.04.08	MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS (GAIOLA / BALDE) - DESMOBILIZAÇÃO	UN	3,00
1.05	LIMPEZA INICIAL		
1.05.01	LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS/ MATERIAIS DA OBRA	M3	20,00
1.05.01.a3	LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS/ MATERIAIS DA OBRA	M3	12,00
1.05.01.a4	LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS/ MATERIAIS DA OBRA	M3	45,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF
A 111948

1.05.02	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	8583.60
1.05.02.a3	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	656.00
1.06	MOVIMENTO DE TERRA		
1.06.01	ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	454.37
1.06.02	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO)	M3	400.00
1.06.02.a1	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO)	M3	62.62
1.06.02.a4	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO)	M3	42.16
1.06.03	ATERRO COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	10.00
2	ESTRUTURA		
2.01	RESERVATÓRIO INFERIOR		
02.01.01	REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO	M3	80.00
02.01.01.a2	REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO	M3	100.00
02.01.02	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	500.00
02.01.02.a2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	160.26
02.01.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	130.00
02.01.03.a2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	43.81
02.01.04	ARMACAO ACO CA-50. DIAM. 6.3 A 12.5MM -	KG	16500.00





	FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.		
02.01.04.a2	ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 À 12,5MM - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2827.19
02.01.04.a4	ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 À 12,5MM - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1156.61
02.01.05	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO. PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 4,00 M	M3	480.00
02.01.05.a2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO. PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 4,00 M	M3	216.00
02.01.05.a4	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO. PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 4,00 M	M3	42.16
02.01.06	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20. E=12 MM. 03 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ESCORAMENTO METÁLICO)	M2	700.00
02.01.06.a2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20. E=12 MM. 03 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ESCORAMENTO METÁLICO)	M2	224.00
2.02	PÓRTICO ESCADA / SHAFT LATERAL		
02.02.01	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO FURAÇÃO	UN	48.00
02.02.01.a2	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO FURAÇÃO	UN	806.00
02.02.01.a4	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO FURAÇÃO	UN	413.00
02.02.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA). ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MECÂNICO	M2	840.00
02.02.03	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	48.00
02.02.04	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). JUNTAS 12MM	M2	420.00

02.02.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4.00
02.02.06	ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6.3 À 12.5MM - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	108.30
02.02.07	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA RESINADA. DE 1.10 X 2.20. F=12 MM. 03 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM ESCORAMENTO METÁLICO)	M2	70.00
02.02.08	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	840.00
2.03	PISO ARMADO - 2º SUBSOLO		
02.03.01	TIPO 1 - CAMADA DE BRITA GRADUADA 10CM E LONA PLÁSTICA EM LAJES EM CONTATO COM O TERRENO	M2	2565.00
02.03.01.a1	TIPO 1 - CAMADA DE BRITA GRADUADA 10CM E LONA PLÁSTICA EM LAJES EM CONTATO COM O TERRENO	M2	224.00
02.03.01.a2	TIPO 1 - CAMADA DE BRITA GRADUADA 10CM E LONA PLÁSTICA EM LAJES EM CONTATO COM O TERRENO	M2	80.00
02.03.01.a3	TIPO 1 - CAMADA DE BRITA GRADUADA 10CM E LONA PLÁSTICA EM LAJES EM CONTATO COM O TERRENO	M2	1313.20
02.03.02	PISO EM CONCRETO ARMADO: TELA Q335 (8MM - MALHA 15X15CM) - 8CM DE CONCRETO 25MPA COM ADITIVO CRISTALIZANTE (HEY'DIPEX AD. VIAPOL OU EQUIVALENTE) + POLIMENTO + POLIMENTO MECÂNICO DO CONCRETO + JUNTAS SERRADAS DE DILATAÇÃO PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO PU (MALHA 2X2M)	M2	2565.00
02.03.02.a1	PISO EM CONCRETO ARMADO: TELA Q335 (8MM - MALHA 15X15CM) + 8CM DE CONCRETO 25MPA COM ADITIVO CRISTALIZANTE (HEY'DIPEX AD. VIAPOL OU EQUIVALENTE) + POLIMENTO + POLIMENTO MECÂNICO DO CONCRETO + JUNTAS SERRADAS DE DILATAÇÃO PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO PU (MALHA 2X2M)	M2	224.00
02.03.02.a4	PISO EM CONCRETO ARMADO: TELA Q335 (8MM - MALHA 15X15CM) + 8CM DE CONCRETO 25MPA COM ADITIVO CRISTALIZANTE (HEY'DIPEX AD. VIAPOL OU EQUIVALENTE) + POLIMENTO + POLIMENTO MECÂNICO DO CONCRETO + JUNTAS SERRADAS DE DILATAÇÃO PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO PU (MALHA 2X2M)	M2	77.78
2.04	FECHAMENTO COBERTURA / SHAFT HORIZONTAL		



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA-DF
A111953

2.04.01	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 10MM) COM ADESIVO EPÓXI. INCLUINDO FURAÇÃO	UN	26.00
02.04.01.a2	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 10MM) COM ADESIVO EPÓXI. INCLUINDO FURAÇÃO	UN	512,00
2.04.02	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	15,20
2.04.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,50
02.04.03.a2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,08
2.04.04	ARMACAO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	45,00
02.04.04.a2	ARMACAO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	438,83
2.04.05	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA RESINADA. DE 1.10 X 2.20. E=12 MM. 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM ESCORAMENTO METÁLICO)	M2	2,42
02.04.05.a2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA RESINADA. DE 1.10 X 2.20. E=12 MM. 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM ESCORAMENTO METÁLICO)	M2	26,91
2.05	REPARO ESTRUTURA		
2.05.01	APICOAMENTO MECÂNICO DO CONCRETO PARA REGULARIZAÇÃO DO CORTE E REMOÇÃO DE CAMADA DE BAIXA RESISTÊNCIA	M2	92,00
2.05.02	LIXAMENTO MANUAL C/ESCOVA DE AÇO PARA CONCRETO APARENTE ANTIGO	M2	92,00
2.05.03	REGULARIZAÇÃO DO CONCRETO COM RECOMPOSIÇÃO DE CAVIDADES COM ARGAMASSA TIXOTRÓPICA - PROFUNDIDADE MÉDIA = 3,0CM (ESTRUTURAL)	M2	92,00
2.06.a4	MURETA DE DIVISA		
02.06.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE	M2	200,00



	CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (SINAPI 87455)		
02.06.02	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	43.45
02.06.03	ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 À 12,5MM - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1102.77
02.06.04	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	436.00
02.06.05	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO MECÂNICO	M2	436.00
02.06.06	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES EXTERNOS (ACABAMENTO: FOSCO / TRÊS DEMÃOS)	M2	325,00
02.06.07	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO. PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 4,00 M	M3	38.10
02.06.08	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA RESINADA. DE 1,10 X 2,20. E=12 MM. 03 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM ESCORAMENTO METÁLICO)	M2	60.00
02.06.09	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS. DUAS DEMÃOS	M2	325.00
3	ARQUITETURA		
3.01	PISOS		
03.01.01	BASE PARA CALÇADAS EXTERNAS: LONA PLÁSTICA - TELA Q138 + 8CM DE CONCRETO 25MPA + JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	370.00
03.01.01.a4	BASE PARA CALÇADAS EXTERNAS: LONA PLÁSTICA - TELA Q138 + 8CM DE CONCRETO 25MPA + JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	223.07
03.01.02	PISO EM GRANITO POLIDO EM PLACA (DIMENSÕES: 60 X 60 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M2	1220.00
03.01.02.a5	PISO EM GRANITO POLIDO EM PLACA (DIMENSÕES: 60 X 60	M2	1.24



	CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III		
03.01.03	RODAPÉ DE GRANITO POLIDO (ALTURA: 7 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M	605.00
03.01.03.a5	RODAPÉ DE GRANITO POLIDO (ALTURA: 7 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M	3.80
03.01.04	RODAPÉ DE GRANITO LEVIGADO (ALTURA: 7 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M	75.00
03.01.05	RODAPÉ DE GRANILITE ASSENIADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (ALTURA: 7 CM / COR: BRANCO)	M	460.00
03.01.06	DEGRAU EM GRANITO POLIDO EM PLACA, (LARGURA: 30,0 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M	231.50
03.01.07	ESPELHO DE DEGRAU EM GRANITO POLIDO (LARGURA: 17 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M	276.00
03.01.08	PATAMAR EM GRANITO POLIDO (REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M2	14.00
03.01.09	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (ESPESSURA: 5 CM / TRAÇO 1:3)	M2	5717.00
03.01.10	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE PVC COLADO (DIMENSÕES: 25 X 25 CM / REF.: AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE)	M2	75.00
03.01.11	PISO TÁTIL DE ALERTA DE PVC COLADO (DIMENSÕES: 25 X 25 CM / REF.: AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE)	M2	196.00
03.01.12	PORCELANATO MASSA ÚNICA (DIMENSÕES: 60 X 60 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: MINERAL OFF WHITE, RETIFICADO, NATURAL, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II	M2	590.00
03.01.12.a2	PORCELANATO MASSA ÚNICA (DIMENSÕES: 60 X 60 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: MINERAL OFF WHITE,	M2	5.28

	RETIFICADO, NATURAL, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II		
03.01.13	SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 15 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA AC-III	M	255.00
03.01.13.a2	SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 15 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA AC-III	M	1,00
03.01.13.a4	SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 15 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA AC-III	M	155.10
03.01.14	SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 13 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA AC-III	M	231.00
03.01.15	SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 10 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA AC-III	M	74.00
03.01.16	SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 5 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA AC-III	M	231.00
03.01.17	PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: CARPETE COLADO - CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA	M2	3211.00
03.01.17.a2	PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: CARPETE COLADO - CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA	M2	313.61
03.01.18	PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: PISO VINÍLICO - CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA	M2	36.02
03.01.18.a2	PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: PISO VINÍLICO - CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA	M2	38.43
03.01.19	PISO EM GRANITO LEVIGADO EM PLACA (DIMENSÕES: 60 X 60 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M2	255,00

03.01.20	PISO / PROTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO: TELA Q138 (4,2MM - MALHA 10X10CM) + 5CM DE CONCRETO 25MPA (BRITA 0) + POLIMENTO MECÂNICO DO CONCRETO + JUNTAS SERRADAS DE DILATAÇÃO PREENCHIDAS COM SELANTE ELASTICO PU (MALHA 2X2M)	M2	3403.00
03.01.21	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 CM / TRAÇO 1:3 / REF: LINHA STANDARD-CIMENTO AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE)	M2	100.00
03.01.21.a5	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 CM / TRAÇO 1:3 / REF: LINHA STANDARD-CIMENTO AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE)	M2	15.95
03.01.22	PISO TÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO, ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 CM / TRAÇO 1:3 / REF: LINHA STANDARD-CIMENTO AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE)	M2	57.00
03.01.22.a5	PISO TÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO, ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 CM / TRAÇO 1:3 / REF: LINHA STANDARD-CIMENTO AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE)	M2	11.00
03.01.23	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM. ESPESSURA 8CM. ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	M2	1630.00
03.01.24	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 CM.REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	550.00
03.01.24.a4	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 CM.REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	56.00
03.01.25	RODAPE EM MADEIRA FIXADO COM COLA (ALTURA: 7 CM / COR: IPÊ)	M	842.00
03.01.25.a5	RODAPE EM MADEIRA FIXADO COM COLA (ALTURA: 7 CM / COR: IPÊ)	M	208.34
03.01.26	PISO EM GRANILITE, COR BRANCO, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	660.00
3.02	VEDAÇÕES		

03.02.01	DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 30 MM / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3	M2	129.00
03.02.02	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (DIMENSÕES: 10 X 19 X 19 CM / ESPESSURA: 10 CM / JUNTAS: 15 MM / TRAÇO 1:3 / REF.: NEO-REX 16, NEO-REX OU EQUIVALENTE)	M2	470.00
03.02.03	DIVISÓRIA DE VIDRO LAMINADO DUPLO, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM MICRO PERSIANA INTERNA, COM PORTAS (REF.: PD1), INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	535.00
03.02.03.a2	DIVISÓRIA - DE VIDRO LAMINADO DUPLO, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM MICRO PERSIANA INTERNA, COM PORTAS (REF.: PD1), INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	303.65
03.02.04	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	6416.00
03.02.04.a2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	31.00
03.02.05	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	309.00
03.02.05.a5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	55.00
03.02.06	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	122.50
03.02.06.a4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	102.63
03.02.06.a5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	9.24
03.02.07	TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA LIGAÇÃO DE ALVENARIA COM ELEMENTOS DE CONCRETO - 12 X 50 CM	LN	6250.00
03.02.08 a2	DIVISÓRIA COM PAINÉIS CEGOS, inclusive acessórios, conforme especificação.	UN	373.15




3.03	REVESTIMENTO DE PAREDES E FACHADAS		
03.03.01	PORCELANATO (DIMENSÕES: 30 X 60 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: CETIM BIANCO ACETINADO. PORTOBELLO OU EQUIVALENTE) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II	M2	1230.00
03.03.01.a2	PORCELANATO (DIMENSÕES: 30 X 60 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: CETIM BIANCO ACETINADO. PORTOBELLO OU EQUIVALENTE) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II	M2	24.50
03.03.02	PEITORIL DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 18 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M	126.00
03.03.02.a2	PEITORIL DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 18 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M	60.30
03.03.02.a4	PEITORIL DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 18 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M	10.80
03.03.03	REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO, PARA VIGAS DO VÃO CENTRAL E FACHADA. (REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M2	347.00
03.03.04	REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO PARA PORTA DO ELEVADOR. (DIMENSÕES: 54 X 70 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	UN	80.00
03.03.05	REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO PARA PORTA DO ELEVADOR. (DIMENSÕES: 54 X 170 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	UN	20.00
03.03.06	FAIXA DE GRANITO POLIDO PARA PORTA DO ELEVADOR (LARGURA: 6 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M	12.00
03.03.07	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	12965.00

03.03.07.a2	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	35.30
03.03.07.a5	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	130.00
03.03.08	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	12965.00
03.03.08.a2	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	35.30
03.03.08.a5	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	130.00
03.03.09.a4	PAREDE REVESTIDA EM AZULEJOS 20X20CM. DE FUNDO NA COR BRANCA. CONTENDO IMPRESSÃO DA ARTE DA LOGOMARCA DA ESMPU. COM 04 CORES. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M2	17.60
03.03.10.a4	ACABAMENTO DE GRANITO PARA FECHAMENTO DO REVESTIMENTO DE VIGAS - COM FIXAÇÃO	M	214.76
3.04	FORRO		
03.04.01	FORRO EM DRYWALL. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	5257.00
03.04.01.a2	FORRO EM DRYWALL. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	174.00
03.04.01.a4	FORRO EM DRYWALL. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	72.10
03.04.01.a5	FORRO EM DRYWALL. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	83.33

03.04.02.a2	PERFIL DE TABICA para forro em dry wall, na cor branca, inclusive estrutura de fixação e mão-de-obra.	M	2564.24
03.04.02.a5	PERFIL DE TABICA para forro em dry wall, na cor branca, inclusive estrutura de fixação e mão-de-obra.	M	52.13
03.04.03.a4	FORRO COM PLACA CIMENTÍCIA - COM SISTEMA DE FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA	M2	48.68
03.04.03.a5	FORRO COM PLACA CIMENTÍCIA - COM SISTEMA DE FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA	M2	19.18
3.05	COBERTURA E PROTEÇÕES		
03.05.01	COBERTURA COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADA. PERFIL TRAPEZOIDAL E=0.8 MM	M2	800.00
03.05.02	CAPEAMENTO DE PLATIBANDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL. ENCAIXADO SOB PRESSÃO EM SUPORTES CHUMBADOS NA PLATIBANDA (REF.: ARREMATE PA42, ALWITRA OU EQUIVALENTE	M	415.00
03.05.03	PERGOLADO METÁLICO EM PERFIS DE AÇO TOPI CAIXÃO 150X450MM, COM FUNDO EM EPÓXI E PINTURA EM POLIURETANO	UN	30.00
03.05.04	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #16, DESENVOLVIMENTO 30 CM	M	54.00
03.05.05	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	800.00
3.06	ESQUADRIAS		
03.06.01	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 640 X 200 CM. REF.: EAI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LN	4.00
03.06.02	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 120 X 250 CM. REF.: EAI0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4.00
03.06.03	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 230 X 230 CM. REF.: EAI1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00

03.06.04	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 450 X 200 CM. REF.: EA12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
03.06.05	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 160 X 200 CM. REF.: EA13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
03.06.06	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 155 X 135 CM. REF.: EA14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
03.06.07	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 120 X 120 CM. REF.: EA15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
03.06.08	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 110 X 120 CM. REF.: EA16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
03.06.09	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 485 X 60 CM. REF.: EA17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
03.06.10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 200 X 60 CM. REF.: EA18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
03.06.11	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 60 X 140 CM. REF.: EA19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
03.06.11.a2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 60 X 140 CM. REF.: EA19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
03.06.12	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 435 X 200 CM. REF.: EA2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
03.06.13	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 175 X 140 CM. REF.: EA20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

03.06.14	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 100 X 140 CM. REF.: EA21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.15	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 525 X 40 CM. REF.: EA22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
03.06.16	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. TIPO FIXA E DE CORRER. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 1180 X 140 CM. REF.: JV1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.17	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 770 X 100 CM. REF.: EA22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
03.06.18	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. TIPO FIXA E DE CORRER. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 890 X 140 CM. REF.: JV2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.19	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. TIPO FIXA E DE CORRER. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 760 X 140 CM. REF.: JV3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.20	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. TIPO FIXA E DE CORRER. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 640 X 140 CM. REF.: JV4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.21	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. TIPO FIXA E DE CORRER. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 545 X 140 CM. REF.: JV5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.22	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. TIPO FIXA E DE CORRER. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 490 X 140 CM. REF.: JV6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.23	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. TIPO FIXA E DE CORRER. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 450 X 140 CM. REF.: JV7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.24	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM VIDRO LAMINADO CINZA 4-4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM	UN	1.00



	CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 563 X 285 CM. REF.: EA3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
03.06.25	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. TIPO FIXA E DE CORRER. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 435 X 140 CM. REF.: JV8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
03.06.26	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. TIPO FIXA E DE CORRER. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 370 X 140 CM. REF.: JV9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
03.06.27	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. TIPO BASCULANTE. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 270 X 60 CM. REF.: JV10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
03.06.27.a2	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. TIPO BASCULANTE. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 270 X 60 CM. REF.: JV10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
03.06.28	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA E DE CORRER. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 1728 X 250 CM. REF.: EV1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
03.06.29	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 785 X 250 CM. REF.: EV2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
03.06.30	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 1300 X 180 CM. REF.: EV2B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
03.06.31	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 620 X 283 CM. REF.: EV3A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
03.06.32	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 830 X 207 CM. REF.: EV3B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
03.06.33	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 1368 X 486 CM. REF.: EV4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

03.06.34	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 243 X 210 CM. REF.: EV5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.35	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 330 X 140 CM. REF.: EA4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.36	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 155 X 210 CM. REF.: EV5B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.37	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 745 X 210 CM. REF.: EV6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.38	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 260 X 100 CM. REF.: EV7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
03.06.39	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 600 X 250 CM. REF.: EV7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20.00
03.06.40	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 725 X 250 CM. REF.: EV8A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.41	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 65 X 250 CM. REF.: EV9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6.00
03.06.42	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 600 X 100 CM. REF.: EV10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.43	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. TIPO FIXA. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM FERRAGENS. DIMENSÕES: 200 X 250 CM. REF.: EV11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
03.06.44	PORTA PRONIA DE MADEIRA. INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 90 X 210 CM / PM1)	UN	50.00



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA-DF
A111985

03.06.44.a2	PORTA PRONTA DE MADEIRA. INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 90 X 210 CM / PM1)	UN	1.00
03.06.44.a4	PORTA PRONTA DE MADEIRA. INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 90 X 210 CM / PM1)	UN	4.00
03.06.45	PORTA PRONTA DE MADEIRA. INCLUINDO FERRAGENS E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO PARA PCD (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 90 X 210 CM / PM1A)	UN	12.00
03.06.46	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 240 X 140 CM. REF.: EA5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8.00
03.06.47	PORTA PRONTA DE MADEIRA. INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 70 X 210 CM / PM2)	UN	4.00
03.06.48	PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA. INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 160 X 210 CM / PM3)	UN	5.00
03.06.48.a4	PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA. INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 160 X 210 CM / PM3)	UN	2.00
03.06.49	PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA. INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 140 X 210 CM / PM4)	UN	2.00
03.06.50.-a4	PORTA PRONTA DE MADEIRA COM BANDEIRA. INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 90 X 283 CM / PM5)	UN	0.00
03.06.51	PORTA PIVOTANTE DE MADEIRA. INCLUINDO FERRAGENS (FOLHA: 139 X 250 CM / PM6)	UN	14.00
03.06.52	PORTA PRONTA DE MADEIRA COM BANDEIRA FIXA. INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 60 X 250 CM / PM7)	UN	3.00
03.06.53	PORTA PRONTA DE MADEIRA. INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 100 X 210 CM / PM8)	UN	3.00
03.06.54	PORTA PARA BOX EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10MM. ACABAMENTO DUPLA FACE TEXTURIZADO. INCLUINDO PERFIS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (DIMENSÕES: 84 X 165 CM / PB1 / REF.: NEOCOM OU EQUIVALENTE)	UN	43.00
03.06.55	PORTA PARA BOX EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10MM. ACABAMENTO DUPLA FACE TEXTURIZADO. INCLUINDO	UN	2.00




Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-DF
A 111966



	PERFIS. FERRAGENS E ACESSÓRIOS (DIMENSÕES: 84 X 165 CM / PB2 / REF.: NEOCOM OU EQUIVALENTE)		
03.06.56	PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA VENTILADA. DIMENSÕES 90 X 210. REF.: PF1	UN	18,00
03.06.56.a4	PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA VENTILADA. DIMENSÕES 90 X 210. REF.: PF1	UN	1,00
03.06.56.a5	PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA VENTILADA. DIMENSÕES 90 X 210. REF.: PF1	UN	2,00
03.06.57 -a2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO. COM CONTRAMARCOS. DIMENSÕES: 260 X 200 CM. REF.: EA6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
03.06.58	PORTA DUPLA DE ALUMÍNIO DE ABRIR E BANDEIRA FIXA. COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4MM. COLOCAÇÃO, ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 240 X 283 CM / PV1)	UN	1,00
03.06.59	PORTA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4MM. INCLUSIVE FERRAGENS (DIMENSÕES: 160 X 250 CM / PV2)	UN	2,00
03.06.60	PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM VENEZIANA VENTILADA. COLOCAÇÃO. ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 140 X 210 CM / PA2)	UN	6,00
03.06.60.a2	PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM VENEZIANA VENTILADA. COLOCAÇÃO. ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 140 X 210 CM / PA2)	UN	3,00
03.06.61	PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM VENEZIANA VENTILADA. COLOCAÇÃO. ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 250 X 250 CM / PA5)	UN	1,00
03.06.62	PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA VENTILADA. COLOCAÇÃO. ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 90 X 210 CM / PA3)	UN	2,00
03.06.63	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. COM FECHADURA. VÃO LUZ DE 90 X 210 CM. CLASSE P-90 (NBR 11742) - (PCF1)	UN	16,00
03.06.64	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PIVOTANTE DE ALUMÍNIO. COM PORTA PARA PEDESTRE. ACIONAMENTO ELETRÔNICO. CONFORME PROJETO (DIMENSÕES: 580 X 285 CM / PF1)	UN	2,00

03.06.65	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DUPLO DE ABRIR DE ALUMÍNIO, CONFORME PROJETO (DIMENSÕES: 150 X 250 CM / PF2)	UN	1.00
03.06.66	ALÇAPÃO DE FERRO (100 X 100 CM) PINTADO COM TINTA ESMALTE, REF: TP1	UN	1.00
03.06.67	ALÇAPÃO DE FERRO (80 X 80 CM) PINTADO COM TINTA ESMALTE, REF: TP2	UN	6.00
03.06.68	ESCALA METÁLICA, INCLUINDO PROTEÇÕES E PINTURA ESMALTE (DIMENSÕES: 200 X 160 X 325 CM, 17 DEGRAUS)	UN	1.00
03.06.69	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 200 X 140 CM, REF: EA7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.00
03.06.70	PORTINHOLA CORTA-FOGO (DIMENSÕES: 80 X 90 X 4 CM / PCF1)	UN	3.00
03.06.71	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 140 X 140 CM, REF: EA8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.72	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E BASCULANTE COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 44 X 855 CM, REF: EA2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.06.73.a2	ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, TIPO FIXA E DE CORRER, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM FERRAGENS, DIMENSÕES: 585 x 250 CM, REF: EV1a - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6.00
03.06.74.a5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, EM GRADIL, COM REQUADRO, TRILHOS, ROLDANAS, AÇIONAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME PROJETO (3.5x2.06)M	UN	3.00
03.06.75.a5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, EM GRADIL, COM REQUADRO, TRILHOS, ROLDANAS, PARA PEDESTRES, CONFORME PROJETO 2X(2x2.06)M	UN	1.00
03.06.76.a5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO LATERAL DE ABRIR, EM GRADIL, COM REQUADRO, DOBRADIÇAS, FECHOS, PARA PEDESTRES, CONFORME PROJETO (1x2.06)M	UN	1.00
3.07	PINTURA		



03.07.01	PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / DUAS DEMÃOS)	M2	5260.00
03.07.01.a4	PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / DUAS DEMÃOS)	M2	72.10
03.07.01.a5	PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / DUAS DEMÃOS)	M2	102.51
03.07.02	PINTURA LATEX PVA EM LAJE DE CONCRETO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS)	M2	3879.00
03.07.03	PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS. PARA FERRO	M2	0.50
03.07.04	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / COR: BRANCO GELO / TRÊS DEMÃOS)	M2	7632.00
03.07.04.a4	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / COR: BRANCO GELO / TRÊS DEMÃOS)	M2	110.99
03.07.04.a5	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / COR: BRANCO GELO / TRÊS DEMÃOS)	M2	18.48
03.07.05	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS)	M2	2480.00
03.07.05.a4	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS)	M2	72.10
03.07.05.a5	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS (ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS)	M2	130.00
03.07.06	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA LAJE / FORRO. DUAS DEMAOS	M2	9139.00
03.07.06.a4	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA LAJE / FORRO. DUAS DEMAOS	M2	90.91
03.07.06.a5	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA LAJE / FORRO. DUAS DEMAOS	M2	102.51
03.07.07	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES	M2	10112.00



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA-DF
A 111968

	INTERNOS / EXTERNOS. DUAS DEMAOS		
03.07.07.a4	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS. DUAS DEMAOS	M2	136,91
03.07.07.a5	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS. DUAS DEMAOS	M2	148,48
03.07.08	PINTURA ACRILICA EM PISO PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO COM 10 CM DE LARGURA. TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRILICA PARA PISO	M	720,00
03.07.09	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	19,00
03.07.09.a2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	900,00
03.07.10	PINTURA EPOXI. TRES DEMAOS	M2	91,30
03.07.10.a4	PINTURA EPOXI. TRES DEMAOS	M2	16,89
3.08	LOUÇAS E BANCADAS DE GRANITO		
03.08.01	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, OVAL . COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: L37. DECA OU EQUIVALENTE)	UN	42,00
03.08.02	RODABANCA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 CM / ALTURA: 5 CM / REJUNTAMENTO ACRILICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M	53,50
03.08.02.a2	RODABANCA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 CM / ALTURA: 5 CM / REJUNTAMENTO ACRILICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M	1,15
03.08.03	SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 CM / ALTURA: 7 CM / REJUNTAMENTO ACRILICO / COR: BRANCO SÃO PAULO)	M	89,30
03.08.03.a2	SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 CM / ALTURA: 7 CM / REJUNTAMENTO ACRILICO / COR: BRANCO SÃO PAULO)	M	1,15
03.08.04	SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 CM / ALTURA: 13 CM / REJUNTAMENTO ACRILICO / COR: BRANCO SÃO PAULO)	M	2,75

03.08.05	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR. RETANGULAR. COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: L1070, DECA OU EQUIVALENTE)	UN	4.00
03.08.05.a2	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR. RETANGULAR. COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: L1070, DECA OU EQUIVALENTE)	UN	1.00
03.08.06	CUBA DE LOUÇA DE SEMI-ENCAIXE. QUADRADO. COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: OU EQUIVALENTE)	UN	2.00
03.08.07	BACIA DE LOUÇA SIFONADA. COM ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: VILLAGE, DECA OU EQUIVALENTE)	UN	48.00
03.08.07.a2	BACIA DE LOUÇA SIFONADA. COM ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: VILLAGE, DECA OU EQUIVALENTE)	UN	1.00
03.08.08	BACIA DE LOUÇA BRANCA PARA PCD. COM ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: P510 VOGUE PLUS CONFORTO / ASSENTO: AP510 / DECA OU EQUIVALENTE)	UN	8.00
03.08.09	MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL	UN	12.00
03.08.10	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.00
03.08.11	TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA BANCADAS (ESPESSURA: 2 CM / LARGURA VARIÁVEL / COR: BRANCO SÃO PAULO)	M2	42.50
03.08.11.a2	TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA BANCADAS (ESPESSURA: 2 CM / LARGURA VARIÁVEL / COR: BRANCO SÃO PAULO)	M2	0.28
03.08.12	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD. DE LOUÇA. COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: L76 MASTER, DECA OU EQUIVALENTE)	UN	2.00
03.08.13	TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA PROTOCOLO. CONFORME PROJETO (ESPESSURA: 3 CM / LARGURA: 45 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO)	M	2.55
03.08.14	LAVATÓRIO VOGUE PLUS COM COLUNA SUSPENSA - CÓD L51 + C510 - COR BRANCO GELO - DECA	UN	8.00
3.09	METAIS		
03.09.01	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM REGISTRO (REF.: IZY	UN	19.00



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA-DF
A 111971



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA-DF
A 111972


	1984. DECA OU EQUIVALENTE)		
03.09.01.a2	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM REGISTRO (REF.: IZY 1984. DECA OU EQUIVALENTE)	UN	1.00
03.09.02	BARRA DE APOIO EM "L" PARA PAREDE JUNTO AOS CHUVEIROS ACESSÍVEIS. EM AÇO INOX ESCOVADO L=70+70CM (DIÂMETRO DE Ø 3.0 A 4.5CM)	UN	2.00
03.09.03	BANQUETA ARTICULADA 70 X 45 CM. REF.: EAN980. LINHA PHID SYSTEMS OU EQUIVALENTE	M	2.00
03.09.04	CHUVEIRO ELÉTRICO. REF.: MAXI DUCHA. LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	8.00
03.09.05	ACABAMENTO PARA REGISTRO. REF.: LINHA IZY. DECA OU EQUIVALENTE	UN	16.00
03.09.06	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO (REF.: DECAMATIC 2570 C. DECA OU EQUIVALENTE)	UN	12.00
03.09.07	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9.00
03.09.08	BARRA DE APOIO PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL. EM AÇO INOX ESCOVADO L=40CM (DIÂMETRO DE Ø 3.0 A 4.5CM)	UN	24.00
03.09.08.a5	BARRA DE APOIO PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL. EM AÇO INOX ESCOVADO L=40CM (DIÂMETRO DE Ø 3.0 A 4.5CM)	UN	10.00
03.09.08.a6	BARRA DE APOIO PARA PORTAS DE SANITÁRIO ACESSÍVEL. EM AÇO INOX ESCOVADO L=40CM (DIÂMETRO DE Ø 3.0 A 4.5CM)	UN	6.00
03.09.09	BARRA DE APOIO PARA PAREDE DE SANITÁRIO ACESSÍVEL. EM AÇO INOX ESCOVADO L=80CM (DIÂMETRO DE Ø 3.0 A 4.5CM)	UN	26.00
03.09.10	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA ACETINADA / REF.: HYDRAMAX DECA OU EQUIVALENTE)	UN	48.00
03.09.10.a2	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA ACETINADA / REF.: HYDRAMAX DECA OU EQUIVALENTE)	UN	1.00

03.09.11	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA / REF.: HYDRA ECO CONFORTO DECA OU EQUIVALENTE)	UN	8.00
03.09.12	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM. PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8.00
03.09.12.a5	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM. PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6.00
03.09.13	TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E TANQUE). REF.: LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE	UN	27.00
03.09.13.a2	TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E TANQUE). REF.: LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE	UN	1.00
03.09.14	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM AREJADOR. REF.: LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE	UN	9.00
3.10	MARCENARIA		
03.10.01.a2	BALCÃO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO. CONFECCIONADO EM MDF. COR FREIJÓ. COM TAMPO EM GRANITO. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0.00
03.10.02	PORTA DE ARMÁRIO PARA SHAFT EM MDF. INCLUINDO 4 DOBRADIÇAS E 1 PUXADOR POR PORTA (ESPESSURA: 2 CM / ACABAMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO). REF.: SH1 E SH2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	48.90
03.10.02.a5	PORTA DE ARMÁRIO PARA SHAFT EM MDF. INCLUINDO 4 DOBRADIÇAS E 1 PUXADOR POR PORTA (ESPESSURA: 2 CM / ACABAMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO). REF.: SH1 E SH2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	28.05
03.10.03	BALCÃO DO PROTOCOLO EM GRANITO. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.10.04.a2	BALCÃO DO AUDITÓRIO SUPERIOR. CONFECCIONADO EM MDF. COR FREIJÓ. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0.00
03.10.05	ARMÁRIO SUPERIOR DE BANCADA DA COPA. CONFECCIONADO EM MDF. COR BRANCA. DIMENSÕES 320 X 80 X 30 CM. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.00
03.10.06	ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA DA COPA.	UN	3.00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT


CREA-DF
A111873




	CONFECCIONADO EM MDF. COR BRANCA. DIMENSÕES 320 X 68 X 60 CM. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
03.10.07	ARMÁRIO EM "U" INFERIOR DE BANCADA DA COPA. CONFECCIONADO EM MDF. COR BRANCA. DIMENSÕES 730 X 68 X 60 CM. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.10.08	ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA DA COPA. CONFECCIONADO EM MDF. COR BRANCA. DIMENSÕES 480 X 68 X 60 CM. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.10.09	ARMÁRIO EM "L" SUPERIOR DE BANCADA DA COPA. CONFECCIONADO EM MDF. COR BRANCA. DIMENSÕES 409 X 80 X 60 CM. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.10.10	ARMÁRIO EM "L" INFERIOR DE BANCADA DA COPA. CONFECCIONADO EM MDF. COR BRANCA. DIMENSÕES 409 X 68 X 60 CM. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.10.11.a4	MARCNARIA RECPÇÃO. PAINEL DE MADEIRA COM PORTA PIVOTANTE E PAINEL PARA FIXAÇÃO DA LOGOMARCA. CONFORME DIMENSÕES. CORES E PADRÕES ESPECIFICADOS EM PROJETO.	UN	1.00
03.10.11.a5	MARCNARIA RECPÇÃO. PAINEL DE MADEIRA COM PORTA PIVOTANTE E PAINEL PARA FIXAÇÃO DA LOGOMARCA. CONFORME DIMENSÕES. CORES E PADRÕES ESPECIFICADOS EM PROJETO.	UN	0.04
03.10.12.a4	MARCNARIA RECPÇÃO. BALCÃO EM L INCLUINDO GAVETEIROS. CONFORME DIMENSÕES. CORES E PADRÕES ESPECIFICADOS EM PROJETO.	UN	1.00
3.11	DIVERSOS		
03.11.01	GRADIL FRONTAL METÁLICO EM PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS COM PINTURA POLIÉSTER (H=2.03CM). REF.: NYLOFOR 3D. BELGO BEKAERT OU EQUIVALENTE	M	250.00
03.11.01.a4 -a5	GRADIL FRONTAL METÁLICO EM PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS COM PINTURA POLIÉSTER (H=2.03CM). REF.: NYLOFOR 3D. BELGO BEKAERT OU EQUIVALENTE	M	36.00
03.11.02	ESCADA MARINHEIRO 2. SEM PROTEÇÃO. FORMADA EM TUBO METÁLICOS Ø 1". PINTADO COM TINTA ESMALTE. CONFORME PROJETO	M	2.80

03.11.03.a2	GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO 20MM. ALTURA 110 CM. CONFORME PROJETO	M	0.00
03.11.04	CORRIMÃO DUPLO DE AÇO COM PINTURA ESMALTE Ø 45 MM (ALTURAS: 70 E 92 CM). CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13.00
03.11.05	CORRIMÃO SIMPLES DE AÇO COM PINTURA ESMALTE Ø 45 MM (ALTURA: 92 CM). CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	245.00
03.11.06	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM AÇO COM PINTURA ESMALTE Ø 45 MM. INCLUSIVE BALAUSTRÉ E SUPORTE. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53.00
03.11.07	VIDRO TEMPERADO 10MM PARA PROTOCOLO - DIMENSÕES 90 X 173 CM	UN	1.00
03.11.08	ESCADA MARINHEIRO 1. COM PROTEÇÃO. FORMADA EM TUBO METÁLICOS Ø 1" E CANTONEIRA 1". PINTADO COM TINTA ESMALTE. CONFORME PROJETO	M	4.98
03.11.09	CORRIMÃO DUPLO DE AÇO INOX Ø 45 MM (ALTURAS: 70 E 92 CM). CONFORME PROJETO - TIPO DE AÇO: INOX 304 ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37.50
03.11.09.a5	CORRIMÃO DUPLO DE AÇO INOX Ø 45 MM (ALTURAS: 70 E 92 CM). CONFORME PROJETO - TIPO DE AÇO: INOX 304 ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14.82
03.11.09.a6	CORRIMÃO DUPLO DE AÇO INOX Ø 45 MM (ALTURAS: 70 E 92 CM). CONFORME PROJETO - TIPO DE AÇO: INOX 304 ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27.51
03.11.10	MASTRO PARA BANDEIRA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - COMPRIMENTO DE 6.0 M	UN	3.00
03.11.11	ESPELHO CRISTAL LAPIDADO. E=4MM. FIXADO COM FITA DUPLA FACE SOBRE REBOCO. DIMENSÕES CONFORME PROJETO	M2	60.00
03.11.11.a2	ESPELHO CRISTAL LAPIDADO. E=4MM. FIXADO COM FITA DUPLA FACE SOBRE REBOCO. DIMENSÕES CONFORME PROJETO	M2	1.32
03.11.11.a4	ESPELHO CRISTAL LAPIDADO. E=4MM. FIXADO COM FITA DUPLA FACE SOBRE REBOCO. DIMENSÕES CONFORME PROJETO	M2	9.24

03.11.12	BRISE EM ALUMÍNIO HORIZONTAL. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	115.38
03.11.13	BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: TERMOBRISE 335 003025 ALUZINC 0.4MM. CORES DE ABANICO. HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	395.00
03.11.14	BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: TERMOBRISE 150 003025 ALUZINC 0.4MM. CORES DE ABANICO. HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	448.00
03.11.15	BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: BRISECELL 100 MM. COR VISON 7206. HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	25.50
03.11.15.a4	BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: BRISECELL 100 MM. COR VISON 7206. HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8.52
03.11.16	GRADE DE PISO - ENTRADA DA GARAGEM - COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.11.16.a4	GRADE DE PISO - ENTRADA DA GARAGEM - COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0.59
03.11.17	GRADE DE VENTILAÇÃO - COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.11.18.a2	GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO 10+10MM. ALTURA 110CM. COM PERFIL INFINITY VIEW DE SOBREPOR - COM SUPORTE PARA ATÉ 2 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	178.00
03.11.19.a2	POLTRONA AUDITÓRIO TÉRREO. TAMANHO NORMAL. POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM BRAÇO EM FILA. ENCOSTO FIXO COM 3 REGULAGENS POSSÍVEIS NA INSTALAÇÃO. ASSENTO AUTO-REBATÍVEL. ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDOS EM COURO NATURAL. COR A DEFINIR. BLINDAGEM DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO (PP) APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO (PU) OU MADEIRA. PAINÉIS LATERAIS EM MADEIRA OU PINTADOS DE PRETO. POLTRONA FIXADA AO PISO. PODENDO SER ADAPTADA PARA PISO EM DECLIVE. REF.: KASTRUP MOD. ITAMARATI OU SIMILAR. CONFORME ESPECIFICAÇÃO. INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	108.00
03.11.20.a2	POLTRONA AUDITÓRIO TÉRREO. TAMANHO ADAPTADO PARA PESSOA OBESA. POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM BRAÇO EM FILA. ENCOSTO FIXO COM 3 REGULAGENS POSSÍVEIS NA INSTALAÇÃO. ASSENTO AUTO-REBATÍVEL. ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDOS EM COURO NATURAL. COR A DEFINIR. BLINDAGEM DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	UN	2.00






	INJETADO (PP) APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO (PU) OU MADEIRA. PAINÉIS LATERAIS EM MADEIRA OU PINTADOS DE PRETO. POLTRONA FIXADA AO PISO, PODENDO SER ADAPTADA PARA PISO EM DECLIVE. REF.: KASTRUP MOD. ITAMARATI OU SIMILAR. CONFORME ESPECIFICAÇÃO. INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
03.11.21.a2	POLTRONA AUDITÓRIO 2º PAVIMENTO. TAMANHO NORMAL. POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM BRAÇO EM FILA. ENCOSTO FIXO. ASSENTO AUTO-REBATÍVEL. ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDOS EM COURO NATURAL. COR A DEFINIR. BLINDAGENS DE ASSENTO E ENCOSTO E PAINÉIS LATERAIS EM MADEIRA. APOIO DE BRAÇO EM MADEIRA OU PINTADOS DE PRETO. POLTRONA FIXADA AO PISO, PODENDO SER ADAPTADA PARA PISO EM DECLIVE. PRACHETA ANTIPÂNICO. REF.: KASTRUP MOD. KAS-0015-MIRAGE OU SIMILAR. CONFORME ESPECIFICAÇÃO. INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	150.00
03.11.22.a2	POLTRONA AUDITÓRIO 2º PAVIMENTO. TAMANHO ADAPTADO PARA PESSOA OBESA. POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM BRAÇO EM FILA. ENCOSTO FIXO. ASSENTO AUTO-REBATÍVEL. ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDOS EM COURO NATURAL. COR A DEFINIR. BLINDAGENS DE ASSENTO E ENCOSTO E PAINÉIS LATERAIS EM MADEIRA. APOIO DE BRAÇO EM MADEIRA OU PINTADOS DE PRETO. POLTRONA FIXADA AO PISO, PODENDO SER ADAPTADA PARA PISO EM DECLIVE. PRACHETA ANTIPÂNICO. REF.: KASTRUP MOD. KAS-0015-MIRAGE OU SIMILAR. CONFORME ESPECIFICAÇÃO. INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2.00
03.11.23.a4	LETREIROS EXTERNOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM A NOVA IDENTIDADE VISUAL DA ESMPU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE CORES, FONTES E PROPORÇÕES. CONFECCÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	UN	1.00
03.11.24.a4	LETREIRO INTERNO EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM A NOVA IDENTIDADE VISUAL DA ESMPU. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE CORES, FONTES E PROPORÇÕES. CONFECCÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	UN	1.00
03.11.25.a4	REVESTIMENTOS E PAINÉIS ACÚSTICOS PARA OS DOIS (02) AUDITÓRIOS, TÉRREO E 2º PAVIMENTO, DA ESMPU. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES. INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM.	UN	1.00
03.11.26.a4	PERFIL DE INOX ESCOVADO PARA GUARDA CORPO	UN	178.00
03.11.27.a4	PELÍCULA DE VIDRO JATEADO PARA BANHEIRO DO HALL CENTRAL	M2	15.84
03.11.28.a5	MOLA AÉREA FECHA PORTA. PORTAS COM BARRA ANTIPÂNICO	UN	6.00


03.11.29.a5	REVESTIMENTO COM MATERIAL DE ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA A SALA DO GERADOR	UN	1.00
03.11.30.a5	PUXADORES PARA PORTAS DO AUDITÓRIO DO 2º PAVIMENTO	UN	10.00
03.11.31.a5	INSTALAÇÃO DE FITA FOTOLUMINESCENTE EM ESCADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00
03.11.32.a5	INSTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE EM ESCADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300.00
03.11.33.a5	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.11.33.a6	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
03.11.34.a5	INSTALAÇÃO DE KIT COM BOTOEIRA E ALARME DE EMERGÊNCIA PARA BANHEIRO PCD-PNE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8.00
03.11.34.a6	INSTALAÇÃO DE KIT COM BOTOEIRA E ALARME DE EMERGÊNCIA PARA BANHEIRO PCD-PNE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9.00
03.11.35.a5	INSTALAÇÃO DE PLACA DE TRANSITO, EM CHAPA DE METAL. COM PINTURA E ADESIVO FOTOLUMINESCENTE. INSTALADO EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DE 2" E PINTURA NA COR DE ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6.00
03.11.36.a5	INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO COM TRADUÇÃO EM BRAILLE. PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM GERAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	361.00
03.11.37.a5	INSTALAÇÃO DE PEDESTAL COM MAPA TÁTIL NO ANDAR TÉRREO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1.00
03.11.38.a5	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR DE ALERTA EM PISO COM CARPETE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10.00
03.11.39.a6	TELA METÁLICA PARA PROTEÇÃO E ACESSIBILIDADE DE PISO COM GRADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	21.77
3.12	PAISAGISMO		
03.12.01	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS	M2	742.36



3.13.a4	JARDIM INTERNO - DECK		
03.13.01.a4	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2. VAOS ATE 3.50M/E=8CM. C/LAJOTAS E CAP/C/CONC FCK=20MPA. 4CM. INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	149.08
03.13.02.a4	PORCELANATO MADEIRADO (DIMENSÕES: 20 X 120 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: PORTOBELL PAU BRASIL NATURAL, ELIANE RESERVA NATURAL EXT.: 19.4X118.2) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III	M2	149.08
04.01.05.a4	TIPO 2 - ARGAMASSA POLIMÉRICA 3 KG/M² E TELA DE POLIÉSTER. REF.: VIAPLUS 1000. VIAPOL OU EQUIVALENTE	M2	149.08
03.13.04.a4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (SINAPI 87455)	M2	46.37
03.13.05.a4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	109.10
03.13.06.a4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3.90
03.13.07.a4	ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	345,32
03.13.08.a4	CANTONEIRA 4" ESPESSURA 1/4" CHUMBADA PARA APOIO DE TRELIÇA	M	67.74
03.13.09.a4	TRAVAMENTO DE PILARETE NA LAJE DO JARDIM	UN	60.00
03.13.10.a4	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	46.37
03.13.11.a4	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	46.37
03.13.12.a4	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (ESPESSURA: 5 CM / TRAÇO 1:3)	M2	149.05



3.14.a4	JARDIM INTERNO - PLANTAS		
03.14.01.a4	ENCHIMENTO DE ISOPOR PARA JARDIM COM DRENOS	M3	70.60
03.14.02.a4	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-14	M2	470.52
03.14.03.a4	FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA PARA DRENAGEM	M3	4.70
03.14.04.a4	FORNECIMENTO DE BRITA PARA DRENAGEM	M3	11.76
03.14.05.a4	FORNECIMENTO DE SUBSTRATO PARA JARDIM	M3	47.05
03.14.06.a4	FORNECIMENTO DE SEIXO PARA FORRAÇÃO (H=5CM)	M2	42.00
03.14.07.a4	FORNECIMENTO DE CASCA DE ÁRVORE PARA FORRAÇÃO (H=5CM)	M2	150.00
03.14.08.a4	LIMITADOR DE GRAMA EM PVC	M	107.00
03.14.09.a4	PLANTIO DE MUDA DE ARTURIO	UNID	126.00
03.14.10.a4	PLANTIO DE MUDA DE SPATHIFILUM	UNID	120.00
03.14.11.a4	PLANTIO DE MUDA DE MARANTHAS	UNID	85.00
03.14.12.a4	PLANTIO DE MUDA DE PLEOMELE	UNID	6.00
03.14.13.a4	PLANTIO DE MUDA DE FILODENDRON XANADU	UNID	23.00
03.14.14.a4	PLANTIO DE PALMEIRA CARPINTARIA	UNID	10.00
03.14.15.a4	PLANTIO DE PALMEIRA FENIX	UNID	6.00
03.14.16.a4	PLANTIO DE MUDA DE RAFIS	UNID	32.00
03.14.17.a4	PLANTIO DE PALMEIRA LICUALA	UNID	6.00
03.14.18.a4	PLANTIO DE MUDA DE LIRIOPE	UNID	480.00
03.14.19.a4	PLANTIO DE MUDA DE SINGONIO	UNID	225.00



03.14.20.a4	APLICAÇÃO DE ABUBO OU FERTIZANTE	KG	235.00
3.15.a4	JARDIM EXTERNO PAVIMENTO TERREO - PLANTAS		
03.14.01.a4	ENCHIMENTO DE ISOPOR PARA JARDIM COM DRENOS	M3	68.04
03.14.02.a4	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-14	M2	302.00
03.14.03.a4	FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA PARA DRENAGEM	M3	3.00
03.14.04.a4	FORNECIMENTO DE BRITA PARA DRENAGEM	M3	7.60
03.14.05.a4	FORNECIMENTO DE SUBSTRATO PARA JARDIM	M3	45.32
03.15.06.a4	PLANTIO DE MUDA DE CICA REVOLUTA	UNID	7.00
03.15.07.a4	PLANTIO DE MUDA DE DIANELA	UNID	120.00
03.15.08.a4	PLANTIO DE MUDA DE STRELTZIA	UNID	50.00
03.15.09.a4	PLANTIO DE MUDA DE LIRIOPE	UNID	320.00
03.15.10.a4	PLANTIO DE PALMEIRA BISMARCKIA (AZUL)	UNID	1.00
03.15.11.a4	PLANTIO DE MUDA DE CAMELIA	UNID	12.00
03.15.12.a4	APLICAÇÃO DE ABUBO OU FERTIZANTE	KG	151.20
03.15.13.a4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	KG	95.00
3.16.a4	JARDIM FOSSO DE VENTILAÇÃO PAVIMENTO SEMIENTERRADO - PLANTAS		
03.14.01.a4	ENCHIMENTO DE ISOPOR PARA JARDIM COM DRENOS	M3	12.14
03.14.02.a4	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-14	M2	121.40
03.14.03.a4	FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA PARA DRENAGEM	M3	1.21
03.14.04.a4	FORNECIMENTO DE BRITA PARA DRENAGEM	M3	3.03

03.14.05.a4	FORNECIMENTO DE SUBSTRATO PARA JARDIM	M3	9.10
03.14.06.a4	FORNECIMENTO DE SEIXO PARA FORRAÇÃO (H=5CM)	M2	60.00
03.14.08.a4	LIMITADOR DE GRAMA EM PVC	M	25.00
03.16.09.a4	PLANTIO DE PALMEIRA CARPINHARIA	UNID	3.00
03.16.10.a4	PLANTIO DE MUDA DE FILODENDRO ONDULADO	UNID	20.00
03.16.11.a4	FORRAÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA (H=5CM) COM PINTURA ACRILICA DE PISO	M2	30.00
3.17.a4	PROJETO DE PAISAGISMO JARDINS		
03.17.01.a4	PROJETO DE PAISAGISMO PARA JARDINS	UNID	1.00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.01	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.01.01	CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA, NO PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÍNIMA 3 CM, DESEMPENADA, EM QUADROS 2X2M COM JUNTAS PREENCHIDAS COM ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 (CIM:AREIA:EMULSÃO)	M2	2122.98
4.01.01.a4	CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA, NO PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÍNIMA 3 CM, DESEMPENADA, EM QUADROS 2X2M COM JUNTAS PREENCHIDAS COM ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 (CIM:AREIA:EMULSÃO)	M2	70.76
4.01.02	CAMADA SEPARADORA E AMORTECEDORA PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, COMPOSTA POR MASTIQUE ASFÁLTICO/ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 (CIM:AREIA:EMULSÃO), ESPESSURA MÍNIMA 2CM	M2	-
4.01.03	CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA NA VERTICAL, COMPOSTA DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, TELA PLÁSTICA E ARGAMASSA DESEMPENADA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, COM EMULSÃO ADESIVA, REF. VIAPIX, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M2	1143.18
4.01.04	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTRAIZ, APLICADA SOBRE A PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO JARDIM, REF. VIABIT, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M2	1025.09



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA-DF
A 111882

4.01.05-a1	TIPO 2 - ARGAMASSA POLIMÉRICA 3 KG/M² E TELA DE POLIÉSTER, REF: VIAPLUS 1000, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M2	1002,44
4.01.05-a2	TIPO 2 - ARGAMASSA POLIMÉRICA 3 KG/M² E TELA DE POLIÉSTER, REF: VIAPLUS 1000, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M2	221,40
4.01.06	TIPO 3 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 4MM, TIPO 3, CLASSE B, APLICADA COM MAÇARICO, INCLUINDO PRIMER E CAMADA SEPARADORA NA HORIZONTAL EM LONA PLÁSTICA	M2	1403,23
4.01.06-a4	TIPO 3 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 4MM, TIPO 3, CLASSE B, APLICADA COM MAÇARICO, INCLUINDO PRIMER E CAMADA SEPARADORA NA HORIZONTAL EM LONA PLÁSTICA	M2	70,76
4.01.07	TIPO 4 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER ANTIRRAIZ 4MM, TIPO 3, CLASSE B, APLICADA COM MAÇARICO, INCLUINDO PRIMER E CAMADA SEPARADORA NA HORIZONTAL EM LONA PLÁSTICA	M2	1212,90
4.01.08	TIPO 5 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA 2,5 KG/M² COM TELA POLIÉSTER (REF: VIAFLEX BRANCO, VIAPOL OU EQUIVALENTE)	M2	51,90
4.01.09	TIPO 6 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO, SEMIFLEXÍVEL, BI-COMPONENTE, 4 KG/M² COM TELA DE POLIÉSTER, REF: VIAPLUS DÍQUE, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M2	63,78
4.01.09-a1	TIPO 6 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO, SEMIFLEXÍVEL, BI-COMPONENTE, 4 KG/M² COM TELA DE POLIÉSTER, REF: VIAPLUS DÍQUE, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M2	6,98
4.01.10	CALAFETAÇÃO DE TUBULAÇÕES COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO, PARA JUNTAS DE 1X1CM, 100ML/M, REF: MONOPOL PU 25, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M	100,00
4.01.11	GRATEAMENTO DE TUBULAÇÕES E RALOS, REF: VIAGRATUE, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M3	0,25
4.01.12	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ESPESSURA MÍNIMA 2 CM, NA HORIZONTAL E NA VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E EMULSÃO ADESIVA, REF: VIAIX, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M2	4139,46
4.01.12-a2	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ESPESSURA MÍNIMA 2 CM, NA HORIZONTAL E NA VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E EMULSÃO ADESIVA, REF: VIAIX, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M2	79,50

4.01.12.a4	CAMADA DE REGULIZAÇÃO, ESPESSURA MÍNIMA 2 CM, NA HORIZONTAL E NA VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E EMULSÃO ADESIVA, REF. VIAFIX, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M2	70,76
4.01.13	REMEDIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA POSTERIOR RECOMPOSIÇÃO	M2	356,11
4.01.14.a1	ADITIVO CRISTALIZANTE PARA PISO DO SEMI ENTERRADO, REF: HEY DÍPEX AD, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M2	1101,12
4.01.14.a2	ADITIVO CRISTALIZANTE PARA PISO DO SEMI ENTERRADO, REF: HEY DÍPEX AD, VIAPOL OU EQUIVALENTE	M2	169,00
4.01.15.a1	TIPO 2A - ARGAMASSA POLIMÉRICA VIAPLUS 1000 (2 KG/M²) + VIAPLUS 5000 (3 KG/M²), ESTRUTURADA NOS CANTOS COM TELA POLIESTER 3X3MM	M2	435,26
4.01.16.a1	TIPO 3A - MANTA ASFÁLTICA DUPLA 4MM - 3MM, TIPO 3, CLASSE B, APLICADA A QUENTE COM ASFALTO, INCLUI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, CAIMENTO MÍNIMO = 1%	M2	371,43
4.01.17.a1	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 2X1CM	M	40,00
4.01.18.a1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ASFALTO OXIDADO NAS MANTAS	M2	3358,99
4.01.18.a4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ASFALTO OXIDADO NAS MANTAS	M2	70,76
4.01.19.a2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE GRANITO LEVIGADO COM ÓLEO HIDRO REPELENTE (DUAS DEMÃOS)	M2	260,25
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
5.01	ÁGUA FRIA		
5.01.01	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICROTORJO	UN	12,00
5.01.02	TUBO DE DESCARGA DE PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL	UN	56,00
05.01.02.a2	TUBO DE DESCARGA DE PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL	UN	1,00

5.01.03	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS (DIÂMETROS VARIADOS)	M	845,00
5.01.04	VALVULA DESCARGA 1,1/2" COM REGISTRO - SEM ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
5.01.04.a2	VALVULA DESCARGA 1,1/2" COM REGISTRO - SEM ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
5.01.05	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
5.01.06	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1,1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
5.01.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	2,66
5.01.08	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00
5.01.09	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13,00
5.01.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,00
5.01.11	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 2,1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,00
5.01.11.a4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 2,1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
5.01.12	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
5.01.13	REGISTRO DE GAVETA 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	7,00
5.01.14	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
5.01.15	REGISTRO GAVETA 2,1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
5.01.16	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E	UN	3,00




Atestado registrado mediante
vinculação a respectivo CAT


CREA-DF

A111985

INSTALACAO		5.01.17	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	LN	5.00	
		5.01.18	HIDROMETRO VOLUMETRICO EMBOLO ROTATIVO E CAPACIDADE 20,00M3/H. D=1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	LN	1.00	
		5.01.19	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	995.00	
		5.01.19.a2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.90	
		5.01.19.a3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	73.74	
		5.01.19.a5	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95.70	
		5.01.20	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	167.00	
		5.01.21	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12.00	
		5.01.21.a6	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20.00	
		5.01.22	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	347.00	
		5.01.22.a2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.70	
		5.01.23	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	51.00	
		5.01.24	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125.00	
		5.01.25	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	87.00	
		5.01.26	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	47.00	



5.01.27	CONJUNTO ELEVADORIO MOTOR BOMBA CENTRIFUGA, POTÊNCIA 3.0 CV, VAZÃO 10M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 35 MCA, REF.: BC-92 S 1B, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	2,00
5.01.28	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	9,00
5.01.29	REGISTRO DE GAVETA 3/4" EM PVC	UN	2,00
5.01.30	REGISTRO DE AGULHA 1/2"	UN	1,00
5.01.31	TUBO SIFÃO PARA MANÔMETRO 1/2"	UN	1,00
5.01.32	REGISTRO DE GAVETA 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	74,00
5.01.32.a2	REGISTRO DE GAVETA 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	2,00
5.01.33	SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E "ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 "	UN	264,00
5.01.34	SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E "ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 "	UN	74,00
5.01.35	BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BOMBAS	M3	0,20
5.01.35.a5	BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BOMBAS	M3	0,90
5.01.36	MANTA DE NEOPRENE PARA BOMBA 40 X 20 X 0,3 CM	UN	2,00
5.02	ESGOTO SANITÁRIO		
5.02.01	CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E PLUVIAIS - REF.: SCHNEIDER MODELO BCA-41,3 CV, TRIFÁSICO	UN	2,00
5.02.02	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOIS (DIÂMETROS VARIADOS)	M	1015,00
5.02.02.a1	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOIS (DIÂMETROS VARIADOS)	M	80,00
5.02.03	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA INOX -	UN	48,00



	FORNECIMENTO E INSTALACAO		
5.02.04	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM TAMPA INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6.00
5.02.04.a2	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM TAMPA INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO	TN	1.00
5.02.05	REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILADO	M3	45.00
5.02.06	POÇO DE VISITA CIRCULAR, DIÂMETRO 2,20 M, TAMPA EM LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPÃO DE GRELHA CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 0,60 M, PROFUNDIDADE 1,48 M	UN	2.00
5.02.07	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50.00
5.02.07.a2	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.80
5.02.08	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300.00
5.02.08.a2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.10
5.02.09	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200.00
5.02.10	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	580.00
5.02.10.a1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45.00
5.02.10.a2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.10
5.02.10.a3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	62.60
5.02.11	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	45.00
5.02.12	SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E "ÔMEGA") - Ø 3 "A 8 "	UN	300.00

5.02.12.a1	SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E "ÔMEGA") - Ø 3 "A 8"	UN	30,00
5.02.13	CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM (ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE)	UN	6,00
5.02.13.a3	CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM (ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE)	UN	1,00
5.02.13.a6	CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM (ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE)	UN	2,00
5.02.14	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 100 CM (ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE)	UN	1,00
5.02.15.a6	CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E PLUVIAIS - 1 CV	UN	1,00
5.02.16.a6	REMOÇÃO DE TAMPA T-33 E INSTALAÇÃO DE TAMPA T-100	UN	5,00
5.03	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
5.03.01	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA (PROFUNDIDADE: ATÉ 40 CM / MATERIAL E MÃO DE OBRA)	UN	49,00
5.03.01.a1	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA (PROFUNDIDADE: ATÉ 40 CM / MATERIAL E MÃO DE OBRA)	UN	9,00
5.03.01.a2	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA (PROFUNDIDADE: ATÉ 40 CM / MATERIAL E MÃO DE OBRA)	UN	9,00
5.03.01.a4	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA (PROFUNDIDADE: ATÉ 40 CM / MATERIAL E MÃO DE OBRA)	UN	3,00
5.03.02	PINGADEIRA EM CONCRETO (LARGURA: 15CM) E BARRAS PARA FIXAÇÃO	M	16,80
5.03.03	CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E PLUVIAIS - REF: SCHNEIDER MODELO BCA-41.3 CV, TRIFÁSICO	UN	2,00
5.03.04	GRELHA DE DRENAGEM LINEAR EM FERRO FUNDIDO	M	22,40




Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF

A111989

	(LARGURA: 15 CM)	
5.03.04.a1	GRELHA DE DRENAGEM LINEAR EM FERRO FUNDIDO (LARGURA: 15 CM)	M
5.03.04.a2	GRELHA DE DRENAGEM LINEAR EM FERRO FUNDIDO (LARGURA: 15 CM)	M
5.03.05	GRELHA FIXA CÔNCOVA E PORTA GRELHA. LINHA PESADA (DIMENSÕES: 30X30 CM)	UN
5.03.05.a1	GRELHA FIXA CÔNCOVA E PORTA GRELHA. LINHA PESADA (DIMENSÕES: 30X30 CM)	UN
5.03.06	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS (DIÂMETROS VARIADOS)	M
5.03.06.a2	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS (DIÂMETROS VARIADOS)	M
5.03.06.a4	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS (DIÂMETROS VARIADOS)	M
5.03.07	RATO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI. Ø 150 MM	UN
5.03.07.a2	RATO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI. Ø 150 MM	UN
5.03.07.a4	RATO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI. Ø 150 MM	UN
5.03.08	ANEL ANTI INFILTRAÇÃO. Ø 150 MM	UN
5.03.09	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN
5.03.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN
5.03.11	POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO. DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, INCLUSIVE TAMPAO 79,5KG TIPO T-100	UN
5.03.11.a2	POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO. DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, INCLUSIVE TAMPAO 79,5KG	UN

TIPO T-100		5.03.12	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	592,00
		5.03.12.a2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
		5.03.12.a4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
		5.03.12.a5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,39
		5.03.13	TUBO PVC ESGOTO COM JUNTA ELASTICA DN 300MM (REF: VINILFORT OU EQUIVALENTE), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
		5.03.13.a2	TUBO PVC ESGOTO COM JUNTA ELASTICA DN 300MM (REF: VINILFORT OU EQUIVALENTE), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
		5.03.14	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
		5.03.15	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00
		5.03.16	REATERRO MANUAL COM APLIAMENTO MECANICO	M3	140,00
		5.03.16.a5	REATERRO MANUAL COM APLIAMENTO MECANICO	M3	20,22
		5.03.17	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	150,00
		5.03.17.a5	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	20,22
		5.03.18	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	175,00
		5.03.18.a1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00




5.03.19	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 200MM C/ ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00
5.03.20	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	86,00
5.03.20.a2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
5.03.21	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	UN	12,00
5.03.22	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	UN	34,00
5.03.23	SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E "ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 "	UN	224,00
5.03.23.a2	SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E "ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 "	UN	15,00
5.03.24	CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM (ALTURA MÉDIA), COM TAMPAO EM FERRO FUNDIDO (PARA TRAFEGO LEVE)	UN	18,00
5.03.25	CAIXA SIFONADA / ÓLEO EM ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM (ALTURA MÉDIA), COM TAMPAO EM FERRO FUNDIDO (PARA TRAFEGO LEVE)	UN	1,00
5.03.26	CAIXA DE COLETA EM ALVENARIA, 30 X 100 CM (INTERNO), 60 CM (PROFUNDIDADE MÉDIA), COM GRELHA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO (29 X 87 CM)	UN	11,00
5.03.26.a2	CAIXA DE COLETA EM ALVENARIA, 30 X 100 CM (INTERNO), 60 CM (PROFUNDIDADE MÉDIA), COM GRELHA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO (29 X 87 CM)	UN	1,00
5.03.26.a5	CAIXA DE COLETA EM ALVENARIA, 30 X 100 CM (INTERNO), 60 CM (PROFUNDIDADE MÉDIA), COM GRELHA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO (29 X 87 CM)	UN	3,00
5.03.27.a2	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_06/2015	M	70,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF
A 111982

5.04	DRENAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO			
5.04.01	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS (DIÂMETROS VARIADOS)	M	681.40	681.40
5.04.02	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	681.40	681.40
5.04.02.a2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66.00	66.00
5.04.03	SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E "ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 "	UN	340.00	340.00
5.04.03.a2	SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E "ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 "	UN	22.00	22.00
6	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO			
6.01	EXTINTORES			
6.01.01	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7.00	7.00
6.01.02	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO (A/B/C) 6KG, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	69.00	69.00
6.02	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO			
6.02.01	ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRA-VIDRO" INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL (REF. JBC-12LX, JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	22.00	22.00
6.02.02	PLACA DE LAÇO (REF. LCM-320, JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	5.00	5.00
6.02.03	CABO BLINDADO - PAR TRANÇADO - SHIELD 2 X 1.5MM	M	3056.00	3056.00
6.02.04	MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES PARA O SISTEMA DE ALARME (REF. JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	1.00	1.00
6.02.05	CABO FLEXÍVEL PVC 750.2 CONDUTORES DE 1.5 MMF	M	1058.00	1058.00
6.02.06	ALARME ÁUDIO-VISUAL INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL	UN	22.00	22.00





	(REF.: P2R/P2W. JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)		
6.02.07	MÓDULO DE COMANDO DA SIRENE (REF.: M300CJ. JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	6.00
6.02.08	MÓDULO ISOLADOR DE LINHA (REF.: M500XJ. JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	20.00
6.02.09	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE, TIPO ÓPTICO (REF.: 295IJ. JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	168.00
6.02.10	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL COM BASE, TIPO TERMOVELOCIMÉTRICO (REF.: 595IJ. JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	152.00
6.02.11	CENTRAL INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, COM NO MÍNIMO 10 LAÇOS, BATERIAS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, TESTES E COMISSONAMENTO - COM FONTE AUXILIAR FCPS-24S6 (REF.: IFC-3030. JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	1.00
6.02.12	PLACA DE COMUNICAÇÃO BACNET/IP (REF.: BACNET-GW. JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	1.00
6.02.13	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS (DIÂMETROS VARIADOS)	M	2081.00
6.02.14	BOX RETO COM BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO FUNDIDO O 3/4"	UN	561.00
6.02.15	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"). TIPO PESADO - PAREDE 1.50MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2063.00
6.02.16	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2"). TIPO PESADO - PAREDE 2.25MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18.00
6.02.17	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL O 3/4 " FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	418.00
6.02.18	CONDUTITE O 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO". COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	235.00

6.02.19	SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - Ø 3/4 " A 1 1/2 "	UN	1032.00
6.02.20	SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - Ø 2 "	UN	9.00
6.03	SISTEMA DE HIDRANTES		
6.03.01	CHAVE DE FLUXO (FLOW SWITCH), MOD. F-01 (SPRINK-FLUX), FAB. ALL-MEX CONTROLS OU EQUIV. - Ø 2 1/2 "	UN	1.00
6.03.02	BOMBA DE INCÊNDIO (POTÊNCIA: 12,5 CV / MODELO: BPI-22 2 1/2", ROTOR 162 MM, SCHNEIDER MOTOBOMBA OU EQUIVALENTE)	UN	2.00
6.03.03	FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO ROSCA 3"	UN	2.00
6.03.04	MANÔMETRO ESCALA 10KGF/CM², CAIXA E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO, DN 100MM, CONEXÃO 1/2"	UN	1.00
6.03.05	FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA	M	42.50
6.03.06	CAIXA DE ALVENARIA PARA HIDRANTE DE RECALQUE PASSEIO (DIMENSÕES: 60 X 40 X 70 CM)	UN	1.00
6.03.07	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMÉTRICA, EXTREMIDADES E TAMPAS (INCLUI KIT FIXAÇÃO)	UN	1.00
6.03.08	CAVALETE DE AUTOMAÇÃO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO (3 PRESSOSTATOS + 3 MANÔMETROS + 3 VÁLVULAS DE RETENÇÃO 3/4" + 1 TANQUE DE PRESSÃO 50L + 3 REGISTROS DE ESFERA 3/4" + TUBOS E CONEXÕES 3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
6.03.09	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS (DIÂMETROS VARIADOS)	M	244.00
6.03.10	REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO	M3	6.00
6.03.11	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20.00
6.03.12	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") DE BRONZE (PN-25), 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00

6.03.13	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM). INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.00
6.03.14	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 2.1/2" (63MM). INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	232.00
6.03.15	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 3" (80MM). INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11.00
6.03.16	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2.00
6.03.17	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4.00
6.03.18	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO FORJADO (REF 1509 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3.00
6.03.19	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	1.20
6.03.19.a3	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	30.19
6.03.20	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.50 M	M3	7.20
6.03.20.a1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.50 M	M3	62.62
6.03.20.a3	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.50 M	M3	39.25
6.03.21	SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E "ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 "	UN	116.00
6.03.22	SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E "ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 "	UN	6.00
6.03.23	TESTE HIDROSTÁTICO DA TUBULAÇÃO	UN	1.00
7	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		
7.01	SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO		
7.01.01	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 01 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / REF: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	13.00

7.01.01.a6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 01 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	13,00
7.01.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 17A (DIMENSÕES: 400 X 120 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	3,00
7.01.03	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 17B (DIMENSÕES: 400 X 120 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	15,00
7.01.04	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 17C (DIMENSÕES: 400 X 120 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	11,00
7.01.05	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 17D (DIMENSÕES: 400 X 120 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	26,00
7.01.06	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 19 (DIMENSÕES: 200 X 100 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	21,00
7.01.07	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 20 (DIMENSÕES: 150 X 150 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	21,00
7.01.08	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 21A (DIMENSÕES: 150 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	21,00
7.01.09	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 21B (DIMENSÕES: 150 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	2,00
7.01.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 23 (DIMENSÕES: 300 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	76,00
7.01.10.a6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 23 (DIMENSÕES: 300 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	1,00
7.01.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 25 (DIMENSÕES: 200 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	20,00
7.01.11.a6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 25 (DIMENSÕES: 200 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	1,00



Atestado registrado mediante
vinculação a respectivo CAT
CREA-DF
111287

7.01.12	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 03 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	7.00
7.01.13	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 28 (DIMENSÕES: 200 X 70 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	40.00
7.01.13.a6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 28 (DIMENSÕES: 200 X 70 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	1.00
7.01.14	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 29A (DIMENSÕES: 300 X 70 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	16.00
7.01.15	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 30 (DIMENSÕES: 400 X 100 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	16.00
7.01.16	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 04 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	10.00
7.01.17	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 09 (DIMENSÕES: 200 X 200 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	7.00
7.01.18	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 12 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	1.00
7.01.18.a6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 12 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	60.00
7.01.19	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 13 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	2.00
7.01.19.a6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 13 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	68.00
7.01.20	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 16A (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	15.00
7.01.20.a6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 16A (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	1.00

7.01.21	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 16B (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	6.00
7.01.22	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 16D (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE)	UN	9.00
7.01.23	PINTURA DE FAIXA DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULOS COM TINTA RETRORREFLETIVA	M2	5.60
7.01.24	SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS FICADAS NO TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6.60
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		
8.01	SUBESTAÇÃO		
8.01.01	PAINEL BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO - REF.: BEGHIM - COMPLETO (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO)	UN	1.00
8.01.02	TRANSFORMADOR A SECO 750 KVA COM PROTEÇÃO IP-23 E RELÉ TÉRMICO. REF.: WEG - COMPLETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1.00
8.01.03	ABRIGO DE ALVENARIA PARA PAINEL DE MÉDIA TENSÃO COM VENEZIANAS - CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.01.04	EXECUÇÃO DE CAIXA PADRÃO CEB TIPO CB-2 - CONFORME PROJETO	UN	3.00
8.01.05	CAIXA PADRÃO CEB TIPO P4 PARA MEDIÇÃO INDIRETA - CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1.00
8.01.06	ELETRODUTO DE 4" ENTERRADO PARA MÉDIA TENSÃO COM REDUDÂNCIA - CONFORME PROJETO	M	48.00
8.01.07	ADAPTAÇÃO DE POSTE EXISTENTE PARA DERIVAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO À ENTRADA DA SUBESTAÇÃO	UN	1.00
8.01.08	LANÇAMENTO E CONEXÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO DE 35MM2. BLINDADO, ISOLAÇÃO 12/20 KV EPR. COBERTURA EM PVC	UN	1.00
8.01.09	EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO	UN	1.00

8.01.09.01.a3	EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DO CANTEIRO	UN	1.00
8.01.10	EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DA MEDIÇÃO	UN	1.00
8.01.11	CANAleta EMBUTIDA NO PISO EM CONCRETO COM GRADE DE PROTEÇÃO DIMENSÕES DE 50X30 CM	M	16.00
8.01.12	CAIXA METÁLICA COM BARRAMENTO EM COBRE "BEP"	UN	1.00
8.02	GERADOR E UPS		
8.02.01	GRUPO MOTOR GERADOR ABERTO DE 750KVA (STAND-BY) 682KVA (PRIME) - 380/220V. COMPLETO COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA). REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, ESCAPAMENTO SILENCIOSO HOSPITALAR E KIT DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO - 85DB À 1.5M (PORTA ACÚSTICA E ATENUADORES PARA ASPIRAÇÃO E EXAUSTÃO) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. REF.: HEIMER - COMPLETO	UN	1.00
8.02.02	UPS MODULAR (NO-BREAK) 90 KW (N-1) - EXPANSÍVEL ATÉ 150 KW FATOR DE POTÊNCIA DA SAÍDA MAIOR QUE 0.99. COM ENTRADA E SAÍDA 380 / 220 V. BANCO DE BATERIAS PARA AUTONOMIA DE 05 MIN. COMPLETO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. REF.: EMERSON LIEBERT APM, DELTA DPH OU EQUIV.	UN	1.00
8.02.03	UPS MODULAR (NO-BREAK) 40 KW (N-1) - FATOR DE POTÊNCIA DA SAÍDA MAIOR QUE 0.99. COM ENTRADA E SAÍDA 380 / 220 V. BANCO DE BATERIAS PARA AUTONOMIA DE 05 MIN. COMPLETO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. REF.: EMERSON LIEBERT ITA. DELTA DPH OU EQUIV.	UN	1.00
8.02.04	CABO UNIPOLAR 185MM2. 0.6/1KV. TEMP 90 °C. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0.6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	237.00
8.03	ALIMENTADORES (INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO)		
8.03.01	LEITO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LARGURA 400MM, COMPLETO COM FIXAÇÃO	UN	148.00
8.03.02	CURVA HORIZONTAL PARA LEITO, LARGURA 400MM	UN	8.00
8.03.03	CURVA VERTICAL PARA LEITO, LARGURA 400MM	UN	4.00




8.03.04	FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA LEITO GALVANIZADO. LARGURA 400 MM	UN	3.00
8.03.05	TÊ HORIZONTAL PARA LEITO. LARGURA 400MM	UN	1.00
8.03.06	CRUZETA HORIZONTAL PARA LEITO. LARGURA 400MM	UN	1.00
8.03.07	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 100MM (4"). TIPO PESADO - SEM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9.00
8.03.08	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 1.5 A 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	150.00
8.03.09	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80.00
8.03.09.a3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10.00
8.03.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42.00
8.03.11	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18.00
8.03.12	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8.00
8.03.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120 A 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	144.00
8.03.14	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"). TIPO PESADO - PAREDE 2.00MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130.00
8.03.15	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"). TIPO PESADO - PAREDE 2.25MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90.00
8.03.16	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"). TIPO PESADO - PAREDE 2.25MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	63.00
8.03.17	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 65MM (2 1/2"). TIPO PESADO - PAREDE 2.25 MM. INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9.00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF
A 112201

8.03.18	CONDULETE Ø 1.1/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO". COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34.00
8.03.19	CONDULETE Ø 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO". COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15.00
8.03.20	CONDULETE Ø 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO". COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9.00
8.03.21	CONDULETE Ø 2 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO". COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3.00
8.03.22	CONDULETE Ø 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO". COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2.00
8.03.23	CABO UNIPOLAR 6MM2. 0.6/1KV. TEMP 90 °C. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0.6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3594,00
8.03.23.a3	CABO UNIPOLAR 6MM2. 0.6/1KV. TEMP 90 °C. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0.6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	288.83
8.03.24	CABO UNIPOLAR 10MM2. 0.6/1KV. TEMP 90 °C. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0.6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1242,00
8.03.25	CABO UNIPOLAR 16MM2. 0.6/1KV. TEMP 90 °C. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0.6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1543.00
8.03.25.a3	CABO UNIPOLAR 16MM2. 0.6/1KV. TEMP 90 °C. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.:	M	646.00



	AFUMEX FLEX 0.6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
8.03.26	CABO UNIPOLAR 25MM2. 0.6/1KV. TEMP 90 °C. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0.6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	506.00
8.03.27	CABO UNIPOLAR 35MM2. 0.6/1KV. TEMP 90 °C. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0.6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1280.00
8.03.28	CABO UNIPOLAR 70MM2. 0.6/1KV. TEMP 90 °C. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0.6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	260.00
8.03.29	CABO UNIPOLAR 95MM2. 0.6/1KV. TEMP 90 °C. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0.6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75.00
8.03.30	CABO UNIPOLAR 150MM2. 0.6/1KV. TEMP 90 °C. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0.6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	138.00
8.03.31	CABO UNIPOLAR 185MM2. 0.6/1KV. TEMP 90 °C. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0.6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	299.00
8.03.32	SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - Ø 3/4 " A 1 1/2 "	UN	105.00
8.03.32.a2	SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - Ø 3/4 " A 1 1/2 "	UN	132.00

8.04.11	QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE ESGOTO (QF-ESG), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.10	QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE RECALQUE (QF-REC), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.09	QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 3 (QF-ELEV-3), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.08	QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 2 (QF-ELEV-2), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.07	QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 1 (QF-ELEV-1), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.06	QUADRO TERMINAL DE AR CONDICIONADO (QTA-C-1), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.05	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL DO 2º PAVIMENTO (QTN-2P), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.04	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL DO 1º PAVIMENTO (QTN-1P), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.03	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL DO TÉRREO - LANCHONETE (QTN-TE-2), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.02.33	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL DO TÉRREO (QTN-TE-1), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.02	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL DO TÉRREO (QTN-TE-1), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.01	PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (PGBT-N), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04	PAINÉIS E QUADROS		
8.03.36	SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 0.4"	UN	4.00
8.03.35	SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 0.3 1/2"	UN	14.00
8.03.34	SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 0.2 1/2"	UN	4.00
8.03.33	SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 0.2"	UN	27.00




Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA-DF
A 112004

8.04.11.86	QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE ESGOTO (QF-ESG), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.12	PAINEL GERAL DE ENERGIA ININTERRUPTA (PGBT-U), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.13	QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE ÁGUAS PLUVIAIS (QF-AP), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.14	QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE INCÊNDIO (QF-INCI), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.15	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA ININTERRUPTA DO SEMI- ENTERRADO (QTU-SE), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.16	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA ININTERRUPTA DO TERREO (QTU-TE), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.17	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA ININTERRUPTA DO 1º PAVIMENTO (QTU-1P), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.18	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA ININTERRUPTA DO 2º PAVIMENTO (QTU-2P), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.19	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA ININTERRUPTA DO CPD NO SEMI-ENTERRADO (QTU-SE-CPD X E Y), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	2.00
8.04.20	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO TERREO (QTU-TE-RACK X E Y), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	2.00
8.04.21	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 1º PAVIMENTO (QTU-1P-RACK X E Y), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	2.00
8.04.22	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 2º PAVIMENTO (QTU-2P-RACK X E Y), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	2.00
8.04.23	PAINEL QF-GH/BYPASS DO QTA/USCA, COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA DO NOBREAK DC/AL (QDU-Y), COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00

8.04.25	PAINEL QE-NB-X/BYPASS-X DO NOBREAK PREDIAL.	UN	1.00
8.04.26	QUADRO DE ENTRADA DO NOBREAK DUAL (QE-NB-Y).	UN	1.00
8.04.27	QUADRO DE BYPASS DO NOBREAK DUAL (BYPASS-Y).	UN	1.00
8.04.28	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL DO SUBSOLO (QTN-SS). COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.29	QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL DO SEMI-ENTERRADO (QTN-SE). COMPLETO, CONFORME PROJETO	UN	1.00
8.04.30.a5	QUADRO DE FORÇA VENTILADORES DE EXAUSTÃO GARAGENS. COMPLETO	UN	2.00
8.05	REDE ININTERROMPTA (TOMADAS, INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO)		
8.05.01	CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA ELETRICALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. PERFURADA. CHAPA #16. COM TAMPA. MEDINDO 50X50MM	UN	8.00
8.05.02	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/4"	M	5.00
8.05.02.01.a3	ELETRODUTO PVC 3/4	M	104.93
8.05.03	ELETRICALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. PERFURADA. CHAPA #16. COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 MM	UN	267.00
8.05.04	ELETRICALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. PERFURADA. CHAPA #16. COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM	UN	112.00
8.05.05	CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA ELETRICALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. PERFURADA. CHAPA #16. COM TAMPA. MEDINDO 100X50MM	UN	7.00
8.05.06	EMENDA INTERNA TIPO U PARA ELETRICALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. PERFURADA. CHAPA #16. MEDINDO 100X50MM	UN	112.00
8.05.07	EMENDA INTERNA TIPO U PARA ELETRICALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. PERFURADA. CHAPA #16. MEDINDO 50X50MM	UN	267.00



8.05.08	REDUÇÃO HORIZONTAL CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 50X50MM	LN	108,00
8.05.09	REDUÇÃO HORIZONTAL CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 100X50MM	LN	6,00
8.05.10	CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM	LN	7,00
8.05.11	CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM	UN	37,00
8.05.12	CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM	LN	13,00
8.05.13	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4", CONFECCIONADO EM FERRO GALVANIZADO	UN	700,00
8.05.13.a4	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4", CONFECCIONADO EM FERRO GALVANIZADO	LN	31,00
8.05.14	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM	UN	25,00
8.05.15	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM	UN	77,00
8.05.16	CAIXA DE TOMADA DE PISO 2X(2P+T) (10A/250V) REF: SPE-700 SPERONE	UN	520,00
8.05.16.a4	CAIXA DE TOMADA DE PISO 2X(2P+T) (10A/250V) REF: SPE-700 SPERONE	UN	4,00
8.05.17	SEPTO DIVISOR PERFORADO GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, MEDINDO 50MM X 3000MM	UN	290,00
8.05.18	PLUGUE COM TRAVA - SAIDA AXIAL 3P+T (30A/440V), REF: 564 07 LEGRAND OU EQUIVALENTE	UN	28,00

8.05.19	PROLONGADOR COM TRAVA - SAÍDA AXIAL 3P-T (30A/440V), REF: 564 08 LGRAND OU EQUIVALENTE	UN	28,00
8.05.20	FITA DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	902,00
8.05.20.a6	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 3/4" FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
8.05.21	CONDUTOR ISOLADO 2,5MM ² , 450/750V, TEMP 70 °C - HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248), REF: AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26644,00
8.05.21.a2	CONDUTOR ISOLADO 2,5MM ² , 450/750V, TEMP 70 °C - HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248), REF: AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,00
8.05.21.a3	CONDUTOR ISOLADO 2,5MM ² , 450/750V, TEMP 70 °C - HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248), REF: AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	584,67
8.05.21.a4	CONDUTOR ISOLADO 2,5MM ² , 450/750V, TEMP 70 °C - HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248), REF: AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
8.05.22	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T (10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO	UN	1040,00
8.05.22.a4	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T (10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO	UN	8,00
8.06	REDE NORMAL / EMERGÊNCIA - TOMADAS E ILUMINAÇÃO (INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO)		
08.06.01	CAIXA MULTI CONEXÃO PARA PISO ELEVADO, REF: VALEMAN	UN	8,00
08.06.02	CAIXA METÁLICA DE PISO PARA TOMADA	UN	10,00
08.06.03	TAMPA TIPO UNHA PARA CAIXA DE PISO METÁLICO	UN	10,00




Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF

A 112008

08.06.04	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2"	M	380,00
08.06.04.a3	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2"	M	129,19
08.06.05	FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, LISA, CHAPA #16, MEDINDO 200X50 MM	UN	9,00
08.06.06	FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, LISA, CHAPA #16, MEDINDO 50X50 MM	LN	1,00
08.06.07	ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - DIM. 50 X 3000 MM	UN	7,00
08.06.07.a4	ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - DIM. 50 X 3000 MM	UN	11,00
08.06.08	ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM	UN	187,00
08.06.09	ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - DIM. 200 X 50 X 3000 MM	UN	48,00
08.06.10	CAIXA DE DERIVAÇÃO "L" EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA	UN	106,00
08.06.11	CAIXA DE DERIVAÇÃO "T" EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA	UN	140,00
08.06.12	CAIXA DE DERIVAÇÃO "X" EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA	UN	59,00
08.06.13	CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM TAMPA, EM FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 110 X 60 MM	UN	1543,00
08.06.13.a4	CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM TAMPA, EM FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 110 X 60 MM	UN	36,00
08.06.14	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40 X 40 X 50 CM	UN	49,00



(INTERNO), COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-16		
08.06.15	CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM	UN
08.06.16	CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM	UN
08.06.17	DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO Ø 3/4" EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO, MEDINDO 100X100X57 MM	UN
08.06.18	EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38 X 38 MM EM CHAPA DE AÇO	LN
08.06.19	EMENDA INTERNA TIPO U PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA #16, MEDINDO 100X50MM	UN
08.06.20	EMENDA INTERNA TIPO U PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA #16, MEDINDO 200X50MM	UN
08.06.21	EMENDA INTERNA TIPO U PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA #16, MEDINDO 50X50MM	UN
08.06.21.a4	EMENDA INTERNA TIPO U PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA #16, MEDINDO 50X50MM	UN
08.06.22	GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM	LN
08.06.23	GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X50MM	UN
08.06.24	GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM	UN
08.06.24.a4	GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM	UN
08.06.25	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO #16, DIMENSÕES 38 X 38 MM	M
08.06.26	PLUG DE 3 PINOS	LN

1543.00

3103.00

22.00

8.00

97.00

294.00

11.00

3.00

53.00

94.00

506.00

769.00

7.00

13.00

08.06.26.a4	PLUG DE 3 PINOS	UN	36,00
08.06.26.a5	PLUG DE 3 PINOS	UN	2,00
08.06.27	REDUÇÃO HORIZONTAL CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 38X38 MM	UN	179,00
08.06.28	REDUÇÃO HORIZONTAL CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 100X50MM	UN	19,00
08.06.29	CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM	UN	15,00
08.06.30	CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM	UN	1,00
08.06.31	CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM	UN	8,00
08.06.32	CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM	UN	2,00
08.06.33	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM	UN	129,00
08.06.34	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFORADA, CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM	UN	10,00
08.06.35	SEPTO DIVISOR PERFORADO GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, MEDINDO 50MM X 3000MM	UN	43,00
08.06.36	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO PESADO - SEM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	116,00
08.06.37	CABO PP 3 X 1,5 MM² FLEXÍVEL 750V	M	2526,00
08.06.37.a4	CABO PP 3 X 1,5 MM² FLEXÍVEL 750V	M	63,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF


A112011

08.06.37.a5	CABO PP 3 X 1,5 MM² FLEXÍVEL 750V	M	2,00
08.06.38	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1543,00
08.06.38.a4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	715,00
08.06.38.a5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,46
08.06.38.a6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
08.06.39	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2"), TIPO PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	77,00
08.06.40	INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 "	UN	101,00
08.06.40.a2	INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 "	LN	1,00
08.06.40.a5	INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 "	LN	2,00
08.06.41	INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 "	LN	31,00
08.06.41.a4	INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 "	LN	2,00
08.06.42	INTERRUPTOR PARALELO, TRÊS TECLAS SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 "	UN	20,00
08.06.43	INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA SIMPLES (10A/250V), INSTALADO EM CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 4 X 2 "	UN	10,00
08.06.44	INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS SIMPLES (10A/250V), INSTALADO EM CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 4 X 2 "	UN	3,00
08.06.45	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 3/4 " FABRICADO COM	M	219,00



Atestado registrado mediante
vinculação a respectivo CAT
CREA-DF
A 11/2012

08.06.45.a4	08.06.45.a4	M	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 3/4" FABRICADO COM PVC PRETO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM INSTALAÇÃO	278,00
08.06.46	08.06.46	M	CONDUTOR ISOLADO 2,5MM ² , 450/750V, TEMP 70 °C - HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248), REF: AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	47730,00
08.06.46.a2	08.06.46.a2	M	CONDUTOR ISOLADO 2,5MM ² , 450/750V, TEMP 70 °C - HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248), REF: AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	372,00
08.06.46.a4	08.06.46.a4	M	CONDUTOR ISOLADO 2,5MM ² , 450/750V, TEMP 70 °C - HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248), REF: AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4365,00
08.06.46.a5	08.06.46.a5	M	CONDUTOR ISOLADO 2,5MM ² , 450/750V, TEMP 70 °C - HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248), REF: AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	65,83
08.06.46.a6	08.06.46.a6	M	CONDUTOR ISOLADO 2,5MM ² , 450/750V, TEMP 70 °C - HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248), REF: AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	405,00
08.06.47	08.06.47	M	CONDUTOR ISOLADO 6,0MM ² , 450/750V, TEMP 70 °C - HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248), REF: AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	712,00
08.06.48	08.06.48	UN	CONDUTE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MULTIPL", COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	89,00
08.06.48.a4	08.06.48.a4	UN	CONDUTE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MULTIPL", COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	199,00
08.06.49	08.06.49	UN	CONDUTE Ø 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	33,00



	"MULTIPLC". COM TAMPAS METÁLICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
08.06.50	CONDULETE Ø 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MULTIPLC". COM TAMPAS METÁLICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN
142,00	CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO (DRYWALL) - 4" X 4"	UN
50,00	CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO (DRYWALL) - 4" X 4"	LN
56,00	CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO (DRYWALL) - 4" X 2"	LN
91,00	CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO (DRYWALL) - 4" X 2"	LN
54,00	CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO (DRYWALL) - 4" X 2"	UN
08.06.53	CABO UNIPOLAR 4MM ² , 0,6/1KV, TEMP 90 °C, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFÍXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF: AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M
08.06.53.a2	CABO UNIPOLAR 4MM ² , 0,6/1KV, TEMP 90 °C, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFÍXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF: AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M
08.06.53.a6	CABO UNIPOLAR 4MM ² , 0,6/1KV, TEMP 90 °C, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFÍXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF: AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M
08.06.54	CABO UNIPOLAR 6MM ² , 0,6/1KV, TEMP 90 °C, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFÍXO DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF: AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M
08.06.55	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	UN

189,00

6672,00

75,00

587,00

2422,00

A 112013

CREA-DF

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT



08.06.56	CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO	UN	338.00
08.06.56.a2	CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO	UN	1.00
08.06.57	INTERRUPTOR SIMPLES - TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2"	UN	15.00
08.06.58	TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2"	UN	88.00
08.06.58.a4	TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2"	UN	91.00
08.06.58.a5	TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 2P-T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2"	UN	54.00
08.06.59	TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 2P-T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 1"	UN	486.00
08.06.60	TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 2P+T (10A/250V), PARA CAIXA METÁLICA DE PISO TIPO UNHA	UN	10.00
08.06.61	TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 2P-T (20A/250V), INSTALADO EM CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 4 X 2"	UN	314.00
08.06.61.a4	TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 2P+T (20A/250V), INSTALADO EM CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 4 X 2"	UN	80.00
08.06.62	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T (10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO	UN	18.00
08.06.63	SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - Ø 3/4" A 1 1/2"	UN	342.00
08.06.63.a4	SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - Ø 3/4" A 1 1/2"	UN	239.00
08.06.63.a5	SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - Ø 3/4" A 1 1/2"	UN	5.00
08.06.64	ABRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 3/4"	UN	218.00
08.06.65	SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO COM VERGALHÃO	UN	1648.00
08.06.66.a2	BOTOEIRA DE COMANDO "DESLIGA" ACIONADOR VERMELHO, COM 2 CONTATOS NF - INSTALAÇÃO E	UN	1.00



Atestado registrado mediante
vinculação a respectivo CAT

CREA-DF
A112015

	FORNECIMENTO		
8.07	LUMINÁRIAS E SENSORES		
08.07.01	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA. COM BARRA DE LED. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO REF.: 2006 LED PREMIUM DA ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	620.00
08.07.02	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR PARA LÂMPADA HQI DE 70W EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO. DIFUSOR RECUADO EM VIDRO PLANO TEMPERADO. COMPLETA, REF.: QUARAÇA. ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	18.00
08.07.03	FOTOCÉLULA RELÉ FOTO-ELÉTRICO PARA COMANDO DA ILUMINAÇÃO	UN	6.00
08.07.04	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO A SER INSTALADO EM PAREDE. COM ARTICULADOR. ÂNGULO DE COBERTURA DE 110°. ACIONAMENTO TEMPORIZADO. REF.: SPFOZD DA EXATRON OU EQUIVALENTE	UN	11.00
08.07.05	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO A SER INSTALADO EM TETO. ÂNGULO DE COBERTURA DE 360°. ACIONAMENTO TEMPORIZADO. REF.: SPTONI DA EXATRON OU EQUIVALENTE	UN	9.00
08.07.06	LUMINÁRIA PARA POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W E REATOR COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO POSTE. COMPLETA - REF.: TPD-5880 VT-40. TROPICO OU EQUIVALENTE	UN	47.00
08.07.07	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED AUTONOMIA 3H. COMPLETO. REF.: ELGIN OU EQUIVALENTE	UN	111.00
08.07.07.a6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED AUTONOMIA 3H. COMPLETO. REF.: ELGIN OU EQUIVALENTE	UN	45.00
08.07.08	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM 2 PROJETORES HALÓGENOS DE 55W E AUTONOMIA MÍNIMA DE 3H. COMPLETO. REF.: UNITRON UNILAMP BPF OU EQUIVALENTE	UN	2.00
08.07.09	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED TUBULAR T8 EM CHAPA DE AÇO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO (NÚMERO DE LÂMPADAS: 2 /	UN	149.00



	POTÊNCIA DA LÂMPADA: 18 W), REF.: 4010. ITAIM OU EQUIVALENTE		
08.07.09.a4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED TUBULAR T8 EM CHAPA DE AÇO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO (NÚMERO DE LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 18 W), REF.: 4010. ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	18.00
08.07.10	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLA DE 26W, 4 PINOS. ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO E ANODIZADO BRILHANTE. DIFUSOR RECUADO EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE COM CENTRO JATEADO, REF.: 5982 DA ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	407.00
08.07.10.a2	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLA DE 26W, 4 PINOS. ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO E ANODIZADO BRILHANTE. DIFUSOR RECUADO EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE COM CENTRO JATEADO, REF.: 5982 DA ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	1.00
08.07.10.a4	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLA DE 26W, 4 PINOS. ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO E ANODIZADO BRILHANTE. DIFUSOR RECUADO EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE COM CENTRO JATEADO, REF.: 5982 DA ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	6.00
08.07.10.a5	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLA DE 26W, 4 PINOS. ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO E ANODIZADO BRILHANTE. DIFUSOR RECUADO EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE COM CENTRO JATEADO, REF.: 5982 DA ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	12.00
08.07.11	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA DE 20W COM CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO NA COR CINZA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO, REF.: TASSU. ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	83.00
08.07.12	POSTE DE 4M PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA COM CHUMBADORES. COMPLETO - REF.: LP588B/40 PS, TROPICO OU EQUIVALENTE	UN	47.00
08.07.12.a5	POSTE DE 4M PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA COM CHUMBADORES. COMPLETO - REF.: LP588B/40 PS, TROPICO	UN	6.00



	OU EQUIVALENTE		
08.07.13	SUPORTE METÁLICO COM TIRANTE PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UN	846.00
08.07.13.a5	SUPORTE METÁLICO COM TIRANTE PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UN	37.00
08.07.13.a6	SUPORTE METÁLICO COM TIRANTE PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UN	45.00
08.07.14.a4	LÂMPADA DICRÓICA LED BIVOLT	UN	12.00
8.08	SPDA		
08.08.01	BASE DO MASTRO Ø 2 "	UN	1.00
08.08.02	MASTRO GALVANIZADO Ø 2 " X 1500 MM	M	1.00
08.08.03	CAPTOR FRANKLIN TEL-020	M	1.00
08.08.03.a5	CAPTOR FRANKLIN TEL-020	M	6.00
08.08.04	BRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA TEL-380	M	6.00
08.08.05	CONECTOR DE 2 DESCIDAS TEL-801	UN	1.00
08.08.06	SUPORTE GUIA REFORÇADO TEL-280	UN	4.00
08.08.06.a5	SUPORTE GUIA REFORÇADO TEL-280	UN	48.00
08.08.07	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	596.00
08.08.07.a2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	92.00
08.08.07.a5	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	99.00
08.08.08	PRESILHAS DE FIXAÇÃO EM LIGA DE COBRE 35 MM²	UN	596.00
08.08.08.a2	PRESILHAS DE FIXAÇÃO EM LIGA DE COBRE 35 MM²	UN	236.00



08.08.09	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONEXÃO TIPO SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS - REF: FASTWELD OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	22.00
08.08.09.a1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONEXÃO TIPO SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS - REF: FASTWELD OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	46.00
08.08.10	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-583	UN	86.00
08.08.11.a1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	686.00
08.08.12.a1	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO - REEBAR / CABO DE COBRE NU, INCLUSIVE TAMPA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO, INTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONEXÃO TIPO SOLDA EXOTÉRMICA	UN	35.00
08.08.13.a1	LAUDO TECNICO DO SPDA	UN	1.00
08.08.14.a2	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1114.00
9	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
9.01	CFTV E PONTOS DE ACESSO		
9.01.01	GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM	UN	7.00
9.01.01.a2	GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM	UN	162.00
9.01.01.a4	GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM	UN	77.00
9.01.02	GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM	UN	15.00
9.01.03	GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE ELETROCALHA, CHAPA #18, 150X50MM	UN	12.00
9.01.04	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ". CONFECCIONADO EM FERRO GALVANIZADO	UN	17.00



9.01.05	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DE Ø 1", CONFECCIONADO EM FERRO GALVANIZADO	UN	6.00
9.01.05.a4	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DE Ø 1", CONFECCIONADO EM FERRO GALVANIZADO	UN	229.00
9.01.06	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DE Ø 1 1/4". CONFECCIONADO EM FERRO GALVANIZADO	UN	1.00
9.01.07	ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. LISA. CHAPA #16. COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 MM	UN	15.00
9.01.08	ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. LISA. CHAPA #16. COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM	UN	7.00
9.01.08.a2	ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. LISA. CHAPA #16. COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM	UN	162.00
9.01.08.a4	ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. LISA. CHAPA #16. COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM	UN	75.00
9.01.09	ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. LISA. CHAPA #16. COM TAMPA - DIM. 150 X 50 X 3000 MM	UN	12.00
9.01.10	EMENDA INTERNA TIPO U PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. LISA. CHAPA #16. MEDINDO 50X50MM	UN	15.00
9.01.11	EMENDA INTERNA TIPO U PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. LISA. CHAPA #16. MEDINDO 100X50MM	UN	7.00
9.01.11.a4	EMENDA INTERNA TIPO U PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. LISA. CHAPA #16. MEDINDO 100X50MM	UN	75.00
9.01.12	EMENDA INTERNA TIPO U PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. LISA. CHAPA #16. MEDINDO 150X50MM	UN	12.00
9.01.13	CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA. GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. LISA. CHAPA #16. COM TAMPA. MEDINDO 50X50MM	UN	4.00
9.01.14	CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA. GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. LISA. CHAPA #16. COM TAMPA. MEDINDO 100X50MM	UN	2.00
9.01.14.a2	CURVA 90 HORIZONTAL PARA ELETROCALHA.	UN	17.00

